
ГРАНД-Смета

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-АР.ВР

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал  2018 г.

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР46-04-

012-03

Разборка деревянных заполнений 

проемов: дверных и воротных

100 м2
2.3431 717.97

ЗП 608.91 1427 21.31 30404

ЭМ 109.06 255 16.31 4168

в т.ч. ЗПМ (75,7) (177) 21.31 (3780)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
1588 84 28715

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 954 48 16408

ЗТР чел.час 103.91 243.47

Всего по позиции 4224 79695

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 4294656 руб. 31521537 руб.

Средства на оплату труда 278922 руб. 5943995 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, 

 расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы 1-4 этажи, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего затрат, 

руб.

   Раздел 1. Двери внутренние

   Демонтажные работы

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

   Подвал

1



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ТЕР09-04-

013-01

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих (поз.1,2)

1 м2 

проема
28.35 102.88

ЗП 15.32 434 21.31 9255

ЭМ 8.69 246 6.91 1702

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 78.87 2237 4.91 10979

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
352 69 6386

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 314 58 5368

ЗТР чел.час 2.07 58.68

Всего по позиции 3583 33690

3 ТССЦ-203-

8116

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 

900х2100 мм

шт.

15 2242.29 33634 4.71 158418

4 ТЕР09-04-

013-01

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих (поз.1,2)

1 м2 

проема
20.79 102.88

ЗП 15.32 319 21.31 6787

ЭМ 8.69 181 6.91 1248

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 78.87 1639 4.91 8052

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
258 69 4683

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 230 58 3936

ЗТР чел.час 2.07 43.04

Всего по позиции 2627 24706

5 ТССЦ-203-

8116

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 

900х2100 мм

шт.

11 2242.29 24665 4.71 116173

6 ТЕР09-04-

013-04

Установка противопожарных дверей: 

двупольных остекленных (поз.5)

1 м2 

проема
14.28 94.9

ЗП 17.2 246 21.31 5234

ЭМ 7.64 109 7.24 790

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 70.06 1000 4.88 4882

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
199 69 3611

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 178 58 3036

ЗТР чел.час 2.36 33.7

Всего по позиции 1732 17553

7 ТКП  стр.217 Дверь противопожарная остекленная 

1700*2100                                         

Ц=21500/1,18/6,12

м2

14.28 2977.18 1.02 43364 6.12 265390

   1-этаж

2



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ТЕР10-01-

047-01

п.8.7.1

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах площадью проема до 3 

м2 (поз.8,9,20)

100 м2 

проемов
0.09366 146238

ЗП 1290.42 1.15 139 21.31 2962

ЭМ 451.2 1.25 53 8.73 461

в т.ч. ЗПМ (10,27) 1.15 (1) 21.31 (24)

МР 144496 13533 4.27 57788

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
149 90 2687

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 75 43 1284

ЗТР чел.час 201 18.83

Всего по позиции 13949 65182

9 203-8084

п.8.7.1

Блоки дверные наружные или 

тамбурные: с заполнением 

стеклопакетами 

м2

-9.366 1324.25 -12403 4.27 -52961

10 ТССЦ-203-

8088

п.8.7.1

Блоки дверные внутренние глухие (с 

заполнением панелями или другими 

непрозрачными материалами) 

м2

9.366 1236.95 11585 4.61 53408

11 ТЕР10-01-

047-02

п.8.7.1

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах площадью проема 

более 3 м2 (поз.26)

100 м2 

проемов
0.095 140540

ЗП 791.93 1.15 87 21.31 1844

ЭМ 382.28 1.25 45 9.16 416

в т.ч. ЗПМ (5,09) 1.15 (1) 21.31 (12)

МР 139365 13240 4.28 56666

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
93 90 1670

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 47 43 798

ЗТР чел.час 124.91 11.87

Всего по позиции 13512 61394

12 203-8084

п.8.7.1

Блоки дверные наружные или 

тамбурные: с заполнением 

стеклопакетами 

м2

-9.5 1324.25 -12580 4.28 -53844

13 ТССЦ-203-

8088

п.8.7.1

Блоки дверные внутренние глухие (с 

заполнением панелями или другими 

непрозрачными материалами) 

м2

9.5 1236.95 11751 4.61 54172

14 ТЕР10-01-

039-01

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема до 3 

м2 (поз.3,4,7,10,11)

100 м2 

проемов
0.2058 22490.9

3



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 595.37 1.15 141 21.31 3003

ЭМ 960.45 1.25 247 8.17 2019

в т.ч. ЗПМ (94,77) 1.15 (22) 21.31 (478)

МР 20935 4308 7.84 33777

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
173 90 3133

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 87 43 1497

ЗТР чел.час 89.53 18.43

Всего по позиции 4956 43429

15 203-0223

п.8.7.1

Блоки дверные с рамочными полотнами 

однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 

м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

-20.58 191.46 -3940 7.84 -30892

16 ТССЦ-203-

8142

п.8.7.1

Блоки дверные из натурального массива 

дуба (коробка, полотно глухое, 

наличники, фурнитура)

м2

20.58 4380.33 90147 6.12 551701

17 ТЕР10-01-

039-02

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема 

более 3 м2 (поз.19, 27)

100 м2 

проемов
0.1957 23959.4

ЗП 552.22 1.15 124 21.31 2648

ЭМ 756.79 1.25 185 8.27 1531

в т.ч. ЗПМ (69,24) 1.15 (16) 21.31 (332)

МР 22650.3 4433 7.46 33068

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
149 90 2682

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 75 43 1281

ЗТР чел.час 81.09 15.87

Всего по позиции 4966 41210

18 203-0225

п.8.7.1

Блоки дверные с рамочными полотнами 

однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 

м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2

м2

-19.57 214.53 -4198 7.46 -31320

19 ТССЦ-203-

8143

п.8.7.1

Блоки дверные из натурального массива 

дуба (коробка, полотно остекленное, 

наличники, фурнитура)

м2

19.57 3911.02 76539 6.12 468417

20 ТЕР09-04-

012-01

Установка металлических дверных 

блоков в готовые проемы (поз.24,25)

1 м2 

проема
3.822 64.63

ЗП 17.23 66 21.31 1403

ЭМ 18.33 70 9.06 635

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 29.07 111 6.06 673

4



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
53 69 968

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 48 58 814

ЗТР чел.час 2.4 9.17

Всего по позиции 348 4493

21 ТКП  стр.295 Дверь металлическая обшитая деревом                                         

Ц=63015/1,18/6,12

шт

2 8725.91 1.02 17801 6.12 108941

22 ТЕР09-04-

012-02

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям

1 шт.
22 10.51

ЗП 7.97 175 21.31 3736

ЭМ 1.94 43 7.07 302

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.6 13 8.41 111

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
142 69 2578

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 126 58 2167

ЗТР чел.час 1.11 24.42

Всего по позиции 499 8894

23 ТССЦ-101-

6978

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия 

Premium", усилие закрывания EN2-5

шт.
22 374.9 8248 3.79 31259

24 ТЕР10-01-

039-02

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема 

более 3 м2 (поз.28)

100 м2 

проемов
0.08976 23959.4

ЗП 552.22 1.15 57 21.31 1215

ЭМ 756.79 1.25 85 8.27 702

в т.ч. ЗПМ (69,24) 1.15 (7) 21.31 (152)

МР 22650.3 2033 7.46 15167

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
68 90 1230

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 34 43 588

ЗТР чел.час 81.09 7.28

Всего по позиции 2277 18902

25 ТКП  стр.347-

350

Дверь  отделаная натуральным шпоном 

файн-лайн размером 1,87*2,4                                         

Ц=(179000+11000+2000+4000+9000+200

00)/1,18/6,12

шт

2 31156.5 1.02 63559 6.12 388983

26 ТЕР09-04-

013-04

Установка противопожарных дверей: 

двупольных остекленных (поз.29)

1 м2 

проема
1.52 94.9

ЗП 17.2 26 21.31 557

ЭМ 7.64 12 7.24 84

в т.ч. ЗПМ 21.31

5



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 70.06 106 4.88 520

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
21 69 384

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 19 58 323

ЗТР чел.час 2.36 3.59

Всего по позиции 184 1868

27 ТКП  стр.217 Дверь противопожарная остекленная 

0,8*1,9 м2                                         

Ц=21500/1,18/6,12

м2

1.52 2977.18 1.02 4616 6.12 28249

28 ТЕР09-04-

013-04

Установка противопожарных дверей: 

двупольных остекленных (поз.5)

1 м2 

проема
14.28 94.9

ЗП 17.2 246 21.31 5234

ЭМ 7.64 109 7.24 790

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 70.06 1000 4.88 4882

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
199 69 3611

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 178 58 3036

ЗТР чел.час 2.36 33.7

Всего по позиции 1732 17553

29 ТКП  стр.217 Дверь противопожарная остекленная 

1700*2100                                         

Ц=21500/1,18/6,12

м2

14.28 2977.18 1.02 43364 6.12 265390

30 ТЕР10-01-

039-01

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема до 3 

м2 (поз.10,11)

100 м2 

проемов
0.13608 22490.9

ЗП 595.37 1.15 93 21.31 1985

ЭМ 960.45 1.25 163 8.17 1335

в т.ч. ЗПМ (94,77) 1.15 (15) 21.31 (316)

МР 20935 2849 7.84 22335

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
115 90 2071

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 58 43 989

ЗТР чел.час 89.53 12.18

Всего по позиции 3278 28715

31 203-0223

п.8.7.1

Блоки дверные с рамочными полотнами 

однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 

м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

-13.61 191.46 -2606 7.84 -20429

   2 этаж

6



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32 ТССЦ-203-

8142

п.8.7.1

Блоки дверные из натурального массива 

дуба (коробка, полотно глухое, 

наличники, фурнитура)

м2

13.61 4380.33 59616 6.12 364852

33 ТЕР10-01-

039-02

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема 

более 3 м2 (поз.23,27)

100 м2 

проемов
0.1227 23959.4

ЗП 552.22 1.15 78 21.31 1660

ЭМ 756.79 1.25 116 8.27 960

в т.ч. ЗПМ (69,24) 1.15 (10) 21.31 (208)

МР 22650.3 2779 7.46 20733

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
93 90 1681

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 47 43 803

ЗТР чел.час 81.09 9.95

Всего по позиции 3113 25837

34 203-0225

п.8.7.1

Блоки дверные с рамочными полотнами 

однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 

м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2

м2

-12.27 214.53 -2632 7.46 -19637

35 ТССЦ-203-

8143

п.8.7.1

Блоки дверные из натурального массива 

дуба (коробка, полотно остекленное, 

наличники, фурнитура)

м2

12.27 3911.02 47988 6.12 293688

36 ТЕР09-04-

012-02

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям

1 шт.
17 10.51

ЗП 7.97 135 21.31 2887

ЭМ 1.94 33 7.07 233

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.6 11 8.41 86

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
109 69 1992

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 98 58 1674

ЗТР чел.час 1.11 18.87

Всего по позиции 386 6872

37 ТССЦ-101-

6978

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия 

Premium", усилие закрывания EN2-5

шт.
17 374.9 6373 3.79 24155

38 ТЕР09-04-

013-04

Установка противопожарных дверей: 

двупольных остекленных (поз.33,34)

1 м2 

проема
3.8 94.9

ЗП 17.2 65 21.31 1393

ЭМ 7.64 29 7.24 210

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 70.06 267 4.88 1299

7



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
53 69 961

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 47 58 808

ЗТР чел.час 2.36 8.97

Всего по позиции 461 4671

39 ТКП  стр.346 Дверь противопожарная глухая с 

доводчиком 0,95*2м                                         

Ц=32645/1,18/6,12

шт

2 4520.47 1.02 9222 6.12 56437

40 ТЕР10-01-

039-02

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема 

более 3 м2 (поз.30,31,32)

100 м2 

проемов
0.207 23959.4

ЗП 552.22 1.15 131 21.31 2801

ЭМ 756.79 1.25 196 8.27 1619

в т.ч. ЗПМ (69,24) 1.15 (16) 21.31 (351)

МР 22650.3 4689 7.46 34978

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
156 90 2837

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 79 43 1355

ЗТР чел.час 81.09 16.79

Всего по позиции 5251 43590

41 ТКП  стр.347-

350

Дверь  отделаная натуральным шпоном 

файн-лайн размером 0,9*2,25м2                                         

Ц=(98000+11000+1000+2000+4500+1000

0)/1,18/6,12

шт

4 17516.9 1.02 71469 6.12 437390

42 ТКП  стр.347-

350

Дверь  отделаная натуральным шпоном 

файн-лайн размером 1,4*2,25м2                                         

Ц=(157000+11000+2000+4000+9000+200

00)/1,18/6,12

шт

4 28110.1 1.02 114689 6.12 701898

43 ТЕР09-04-

013-01

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих (поз.1,2)

1 м2 

проема
3.78 102.88

ЗП 15.32 58 21.31 1234

ЭМ 8.69 33 6.91 227

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 78.87 298 4.91 1464

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
47 69 851

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 42 58 716

ЗТР чел.час 2.07 7.82

   3 этаж
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 478 4492

44 ТССЦ-203-

8116

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 

900х2100 мм

шт.

2 2242.29 4485 4.71 21122

45 ТЕР09-04-

013-04

Установка противопожарных дверей: 

двупольных остекленных (поз.5)

1 м2 

проема
10.71 94.9

ЗП 17.2 184 21.31 3926

ЭМ 7.64 82 7.24 592

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 70.06 750 4.88 3662

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
149 69 2709

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 133 58 2277

ЗТР чел.час 2.36 25.28

Всего по позиции 1298 13166

46 ТКП  стр.217 Дверь противопожарная остекленная 

1700*2100                                         

Ц=21500/1,18/6,12

м2

10.71 2977.18 1.02 32523 6.12 199043

47 ТЕР10-01-

039-01

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема до 3 

м2 (поз.10,11)

100 м2 

проемов
0.03402 22490.9

ЗП 595.37 1.15 23 21.31 496

ЭМ 960.45 1.25 41 8.17 334

в т.ч. ЗПМ (94,77) 1.15 (4) 21.31 (79)

МР 20935 712 7.84 5584

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
29 90 518

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 14 43 247

ЗТР чел.час 89.53 3.05

Всего по позиции 819 7179

48 203-0223

п.8.7.1

Блоки дверные с рамочными полотнами 

однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 

м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

-3.402 191.46 -651 7.84 -5107

49 ТССЦ-203-

8142

п.8.7.1

Блоки дверные из натурального массива 

дуба (коробка, полотно глухое, 

наличники, фурнитура)

м2

0.03402 4380.33 149 6.12 912

50 ТЕР10-01-

039-02

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема 

более 3 м2 (поз.23,27)

100 м2 

проемов
0.1227 23959.4

9



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 552.22 1.15 78 21.31 1660

ЭМ 756.79 1.25 116 8.27 960

в т.ч. ЗПМ (69,24) 1.15 (10) 21.31 (208)

МР 22650.3 2779 7.46 20733

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
93 90 1681

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 47 43 803

ЗТР чел.час 81.09 9.95

Всего по позиции 3113 25837

51 203-0225

п.8.7.1

Блоки дверные с рамочными полотнами 

однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 

м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2

м2

-12.27 214.53 -2632 7.46 -19637

52 ТССЦ-203-

8143

п.8.7.1

Блоки дверные из натурального массива 

дуба (коробка, полотно остекленное, 

наличники, фурнитура)

м2

12.27 3911.02 47988 6.12 293688

53 ТЕР09-04-

012-02

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям

1 шт.
10 10.51

ЗП 7.97 80 21.31 1698

ЭМ 1.94 19 7.07 137

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.6 6 8.41 51

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
65 69 1172

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 58 58 985

ЗТР чел.час 1.11 11.1

Всего по позиции 228 4043

54 ТССЦ-101-

6978

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия 

Premium", усилие закрывания EN2-5

шт.
10 374.9 3749 3.79 14209

55 ТЕР09-04-

013-01

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих (поз.36,37)

1 м2 

проема
4.14 102.88

ЗП 15.32 63 21.31 1352

ЭМ 8.69 36 6.91 249

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 78.87 327 4.91 1602

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
51 69 933

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 46 58 784

ЗТР чел.час 2.07 8.57

Всего по позиции 523 4920

56 ТКП  стр.346 Дверь противопожарная глухая с 

доводчиком 0,9*2,3 м                                         

Ц=33365/1,18/6,12

шт

2 4620.17 1.02 9425 6.12 57682

10



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57 ТЕР10-01-

039-02

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема 

более 3 м2 (поз.35)

100 м2 

проемов
0.0644 23959.4

ЗП 552.22 1.15 41 21.31 872

ЭМ 756.79 1.25 61 8.27 504

в т.ч. ЗПМ (69,24) 1.15 (5) 21.31 (109)

МР 22650.3 1459 7.46 10881

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
49 90 883

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 25 43 422

ЗТР чел.час 81.09 5.22

Всего по позиции 1635 13562

58 ТКП  стр.347-

350

Дверь  отделаная натуральным шпоном 

файн-лайн размером 1,4*2,3                                         

Ц=(157000+11000+2000+4000+9000+200

00)/1,18/6,12

шт

2 28110.1 1.02 57345 6.12 350949

59 ТЕР09-04-

013-01

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих (поз.1,2)

1 м2 

проема
7.56 102.88

ЗП 15.32 116 21.31 2468

ЭМ 8.69 66 6.91 454

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 78.87 596 4.91 2928

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
94 69 1703

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 84 58 1431

ЗТР чел.час 2.07 15.65

Всего по позиции 956 8984

60 ТССЦ-203-

8116

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 

900х2100 мм

шт.

4 2242.29 8969 4.71 42245

61 ТЕР10-01-

039-01

п.8.7.1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема до 3 

м2 (поз.3,4,10,11)

100 м2 

проемов
0.07182 22490.9

ЗП 595.37 1.15 49 21.31 1048

ЭМ 960.45 1.25 86 8.17 704

в т.ч. ЗПМ (94,77) 1.15 (8) 21.31 (167)

МР 20935 1504 7.84 11788

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
61 90 1094

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 31 43 522

   4 этаж

11



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел.час 89.53 6.43

Всего по позиции 1731 15156

62 203-0223

п.8.7.1

Блоки дверные с рамочными полотнами 

однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 

м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

-7.182 191.46 -1375 7.84 -10781

63 ТССЦ-203-

8142

п.8.7.1

Блоки дверные из натурального массива 

дуба (коробка, полотно глухое, 

наличники, фурнитура)

м2

7.182 4380.33 31460 6.12 192532

64 ТЕР09-04-

012-02

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям

1 шт.
4 10.51

ЗП 7.97 32 21.31 679

ЭМ 1.94 8 7.07 55

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.6 2 8.41 20

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
26 69 469

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 23 58 394

ЗТР чел.час 1.11 4.44

Всего по позиции 91 1617

65 ТССЦ-101-

6978

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия 

Premium", усилие закрывания EN2-5

шт.
4 374.9 1500 3.79 5683

66 ТЕР09-04-

013-01

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих (поз.1,2)

1 м2 

проема
7.56 102.88

ЗП 15.32 116 21.31 2468

ЭМ 8.69 66 6.91 454

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 78.87 596 4.91 2928

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
94 69 1703

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 84 58 1431

ЗТР чел.час 2.07 15.65

Всего по позиции 956 8984

67 ТССЦ-203-

8116

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 

900х2100 мм

шт.

4 2242.29 8969 4.71 42245

981079 5980820Итого по разделу 1 Двери внутренние

   Раздел 2. Ворота

   Чердак

12



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

68 ТЕР10-01-

046-01

МДС36 

п.3.3.1.;

п.8.7.1

Установка ворот с коробками 

стальными, с раздвижными или 

распахивающимися неутепленными 

полотнами и калитками (демонтаж 

ворот)

100 м2 

полотен 

и 

проемов

0.084 60414.1

ЗП 1538.88 0,7*1,15 104 21.31 2218

ЭМ 1289.42 0,7*1,25 95 8.15 772

в т.ч. ЗПМ (89,29) 0,7*1,15 (6) 21.31 (129)

МР 57585.8 0 7.61

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
117 90 2112

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 59 43 1009

ЗТР чел.час 228.66 0.7 13.45

Всего по позиции 375 6111

69 ТЕР10-01-

046-01

п.8.7.1

Установка ворот с коробками 

стальными, с раздвижными или 

распахивающимися неутепленными 

полотнами и калитками

100 м2 

полотен 

и 

проемов

0.084 60414.1

ЗП 1538.88 1.15 149 21.31 3168

ЭМ 1289.42 1.25 135 8.15 1103

в т.ч. ЗПМ (89,29) 1.15 (9) 21.31 (184)

МР 57585.8 4837 7.61 36811

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
168 90 3017

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 85 43 1441

ЗТР чел.час 228.66 19.21

Всего по позиции 5374 45540

70 ТССЦ-203-

0407

п.8.7.1

Ворота неутепленные с полотнами, 

обшитыми с одной стороны строгаными 

досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 

5,4 м2

м2

-8.4 294.24 -2472 7.22 -17845

71 ТССЦ-201-

0588

п.8.7.1

Ворота различных типов: рамы, 

каркасы, панели с заполнением из 

тонколистовой стали без механизма 

открывания

т

-0.3284 6180.01 -2030 8.49 -17231

72 Прайс лист 

стр.228

Ворота                                         

Ц=118000/1,18/6,12

шт
1 16339.9 1.02 16667 6.12 102000

17914 118576Итого по разделу 2 Ворота

   Раздел 3. Витражи Вт-9, Вт-10

13



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

73 ТЕР10-01-

034-08

п.8.7.1

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в 

том числе при наличии створок глухого 

остекления (витражи)

100 м2 

проемов

0.2271 241321

ЗП 945.67 1.15 247 21.31 5263

ЭМ 402.45 1.25 114 9.01 1029

в т.ч. ЗПМ (6,45) 1.15 (2) 21.31 (36)

МР 239973 54498 1.24 67578

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
264 90 4769

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 133 43 2279

ЗТР чел.час 149.16 33.87

Всего по позиции 55256 80918

74 203-1073

п.8.7.1

Блок оконный пластиковый: 

трехстворчатый, с поворотно-откидной 

створкой, однокамерным стеклопакетом 

(24 мм), площадью более 3,5 м2

м2

-22.71 2325.58 -52814 1.24 -65489

75 ТССЦ-203-

1079

п.8.7.1

Блок оконный пластиковый 

трехстворчатый, с поворотно-откидной 

створкой, двухкамерным стеклопакетом 

(32 мм), площадью более 3,5 м2

м2

22.71 2632.53 59785 0.99 59187

62227 74616

76 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности стен от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с 

земли и лесов

100 м2 

расчище

нной 

поверхн

ости

81.461 117.52

ЗП 117.52 9573 21.31 204007

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 7658 68 138725

СП от ФОТ % 50 0.8 4787 40 81603

ЗТР чел.час 20.8 1694.39

Итого по разделу 3 Витражи Вт-9, Вт-10

   Раздел 4. Отделочные работы

   Демонтажные работы

14



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 22018 424335

77 ТЕРр62-39-1 Промывка поверхности, окрашенной 

масляными красками: стен и фасадов 

(очистка стен от побелки)

100 м2 

промыто

й 

поверхн

ости

14.176 38.44

ЗП 34.44 488 21.31 10404

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 4 57 11.28 640

НР от ФОТ % 80 0.85 390 68 7075

СП от ФОТ % 50 0.8 244 40 4162

ЗТР чел.час 5.98 84.77

Всего по позиции 1179 22281

78 ТЕРр62-39-2 Промывка поверхности, окрашенной 

масляными красками: потолков

100 м2 

промыто

й 

поверхн

ости

32.938 48.01

ЗП 44.01 1450 21.31 30891

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 4 131 11.28 1486

НР от ФОТ % 80 0.85 1160 68 21006

СП от ФОТ % 50 0.8 725 40 12356

ЗТР чел.час 7.64 251.65

Всего по позиции 3466 65739

79 ТЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: 

цементным раствором (в помещ.118)

10 м 

трещин
1.4 25.03

ЗП 17.62 25 21.31 526

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 7.41 10 6.12 63

НР от ФОТ % 86 0.85 22 73 384

СП от ФОТ % 70 0.8 18 56 295

ЗТР чел.час 2.71 3.79

Всего по позиции 75 1268

80 ТССЦ-101-

6898

Сетка армирующая полипропиленовая, 

размер ячейки 45х45 мм

м2

1.4 13.61 19 6.12 117

   1 ЭТАЖ
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.12 2767.61

ЗП 1886.76 226 21.31 4825

ЭМ 10.14 1 16.31 20

в т.ч. ЗПМ (7,04) (1) 21.31 (18)

МР 870.71 105 7.93 828

НР от ФОТ % 79 0.85 179 67 3245

СП от ФОТ % 50 0.8 114 40 1937

ЗТР чел.час 290.27 34.83

Всего по позиции 625 10855

82 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.23 2304.73

ЗП 1466.01 337 21.31 7185

ЭМ 9.44 2 16.31 35

в т.ч. ЗПМ (6,55) (2) 21.31 (32)

МР 829.28 191 7.93 1513

НР от ФОТ % 79 0.85 268 67 4835

СП от ФОТ % 50 0.8 170 40 2887

ЗТР чел.час 228.35 52.52

Всего по позиции 968 16455

83 ТЕР15-04-

048-07

п.8.7.1

Отделка стен внутри помещений 

мелкозернистыми декоративными 

покрытиями из минеральных или 

полимерминеральных пастовых 

составов на латексной основе по 

подготовленной поверхности, состав с 

наполнителем: из среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

100 м2 

отделыв

аемой 

поверхн

ости
4.866 8836.65

ЗП 446.86 1.15 2501 21.31 53287

ЭМ 35.7 1.25 217 9.85 2139

в т.ч. ЗПМ (0,59) 1.15 (3) 21.31 (70)

МР 8354.09 40651 2.55 103660

   Помещ.110, 111, 112
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
2366 80 42686

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1171 37 19742

ЗТР чел.час 58.72 285.73

Всего по позиции 46906 221514

84 113-8010

п.8.7.1

Состав грунтовочный на латексной 

основе

т
-0.0779 34685 -2702 2.55 -6890

85 402-0068

п.8.7.1

Наполнитель из: среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

т
-1.752 21663.9 -37955 2.55 -96785

86 ТССЦ-402-

0389

Штукатурка полимерная декоративная  

"короед", зерно 2 мм (белая) (расход 

7кг/м2)

кг

3406.2 33.07 112643 1.44 162203

87 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

2.417 57.66

ЗП 56.46 1.15 157 21.31 3344

ЭМ 1.03 1.25 3 10.79 34

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (6)

МР 0.17 20.77 8

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
148 80 2680

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 73 37 1240

ЗТР чел.час 8.1 19.58

Всего по позиции 381 7306

88 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0314 11382.6 357 6.12 2187

89 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

4.866 46.85

ЗП 45.65 1.15 255 21.31 5444

ЭМ 1.03 1.25 6 10.79 68

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (12)

МР 0.17 2 20.77 16

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
242 80 4365

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 120 37 2019

ЗТР чел.час 6.55 31.87

Всего по позиции 625 11912

90 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0633 11382.6 721 6.12 4410
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

91 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

2.417 1413.07

ЗП 399.42 1.15 1110 21.31 23659

ЭМ 14.74 1.25 45 9.78 436

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (10)

МР 998.91 2414 4.85 11709

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1049 80 18935

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 519 37 8758

ЗТР чел.час 63 152.27

Всего по позиции 5137 63497

92 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0798 3840.19 -306 4.85 -1486

93 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

79.8 18.05 1440 6.12 8816

94 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

4.866 1211.5

ЗП 276.17 1.15 1545 21.31 32933

ЭМ 13.84 1.25 84 9.78 823

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (20)

МР 921.49 4485 4.84 21703

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1461 80 26362

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 723 37 12193

ЗТР чел.час 43.56 211.96

Всего по позиции 8298 94014

95 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.146 3840.19 -561 4.84 -2714

96 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

146 18.05 2635 6.12 16129

   Помещ.103...107,117,140,119
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

97 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.14 2767.61

ЗП 1886.76 264 21.31 5629

ЭМ 10.14 1 16.31 23

в т.ч. ЗПМ (7,04) (1) 21.31 (21)

МР 870.71 122 7.93 967

НР от ФОТ % 79 0.85 209 67 3786

СП от ФОТ % 50 0.8 133 40 2260

ЗТР чел.час 290.27 40.64

Всего по позиции 729 12665

98 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.11 2304.73

ЗП 1466.01 161 21.31 3436

ЭМ 9.44 1 16.31 17

в т.ч. ЗПМ (6,55) (1) 21.31 (15)

МР 829.28 92 7.93 724

НР от ФОТ % 79 0.85 128 67 2312

СП от ФОТ % 50 0.8 81 40 1380

ЗТР чел.час 228.35 25.12

Всего по позиции 463 7869

99 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен (пом.103)

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.076 1446.47

ЗП 584.57 1.15 51 21.31 1089

ЭМ 80.78 1.25 8 15.26 117

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (4) 21.31 (81)

МР 781.12 59 8.24 489

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
52 80 936

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 26 37 433

ЗТР чел.час 85.84 6.52

19



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 196 3064

100 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

4.824 57.66

ЗП 56.46 1.15 313 21.31 6675

ЭМ 1.03 1.25 6 10.79 67

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (12)

МР 0.17 1 20.77 17

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
297 80 5350

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 147 37 2474

ЗТР чел.час 8.1 39.07

Всего по позиции 764 14583

101 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0627 11382.6 714 6.12 4368

102 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

13.237 46.85

ЗП 45.65 1.15 695 21.31 14808

ЭМ 1.03 1.25 17 10.79 184

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (2) 21.31 (32)

МР 0.17 2 20.77 47

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
659 80 11872

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 326 37 5491

ЗТР чел.час 6.55 86.7

Всего по позиции 1699 32402

103 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.1721 11382.6 1959 6.12 11989

104 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

4.824 1413.07

ЗП 399.42 1.15 2216 21.31 47219

ЭМ 14.74 1.25 89 9.78 869

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (20)

МР 998.91 4818 4.85 23371

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
2095 80 37791

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1036 37 17478

ЗТР чел.час 63 303.91

Всего по позиции 10254 126728
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

105 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.1592 3840.19 -611 4.85 -2965

106 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

159.2 18.05 2874 6.12 17587

107 ТЕР15-01-

047-15

п.8.7.1

Устройство: подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля 

(помещ.117,140)

100 м2 

поверхн

ости 

облицов

ки

0.345 6477.27

ЗП 697.75 1.15 277 21.31 5899

ЭМ 423.52 1.25 183 8.54 1560

в т.ч. ЗПМ (7,43) 1.15 (3) 21.31 (63)

МР 5356 1847 6.12 11309

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
265 80 4770

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 131 37 2206

ЗТР чел.час 102.46 35.35

Всего по позиции 2703 25744

108 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

13.237 1211.5

ЗП 276.17 1.15 4204 21.31 89587

ЭМ 13.84 1.25 229 9.78 2240

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (3) 21.31 (55)

МР 921.49 12198 4.84 59037

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
3976 80 71714

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1967 37 33168

ЗТР чел.час 43.56 576.6

Всего по позиции 22574 255746

109 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.3971 3840.19 -1525 4.84 -7381

110 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

397.1 18.05 7168 6.12 43868
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

111 ТЕР13-06-

002-02

п.8.7.1

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей (площадки и лестн. в 

помещ.103, 104)

1 м2 

очищаем

ой 

поверхн

ости

52.8 39.74

ЗП 4.7 1.15 286 21.31 6082

ЭМ 26.3 1.25 1736 9.83 17063

в т.ч. ЗПМ (2,48) 1.15 (150) 21.31 (3209)

МР 8.74 461 13.83 6382

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
353 69 6411

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 259 48 4460

ЗТР чел.час 0.76 40.13

Всего по позиции 3095 40398

112 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

52.8 0.9

ЗП 0.62 1.15 38 21.31 803

ЭМ 0.28 1.25 18 8.14 150

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
31 69 554

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 23 48 385

ЗТР чел.час 0.1 5.28

Всего по позиции 110 1892

113 ТЕР13-03-

002-04

п.8.7.1

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.528 256.32

ЗП 40.99 1.15 25 21.31 530

ЭМ 7.07 1.25 5 5.35 25

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31 (1)

МР 208.26 110 4.37 481

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
20 69 366

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 15 48 255

ЗТР чел.час 5.31 2.8

Всего по позиции 175 1657
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

114 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.528 456.03

ЗП 25.2 2*1,15 31 21.31 652

ЭМ 4.74 2*1,25 6 5.84 37

в т.ч. ЗПМ (0,07) 2*1,15 21.31 (2)

МР 426.09 2 450 3.71 1669

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
25 69 451

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 18 48 314

ЗТР чел.час 3.83 2 4.04

Всего по позиции 530 3123

115 ТЕР10-01-

059-01

МДС36 

п.3.3.1.

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др. (демонтаж 

тумб для раздевания в помещ 105)

100 шт. 

изделий
0.06 1528.26

ЗП 436.62 0.8 21 21.31 447

ЭМ 245.05 0.8 12 10.51 123

в т.ч. ЗПМ (16,92) 0.8 (1) 21.31 (17)

МР 846.59 0 6.06

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
23 90 418

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 12 43 200

ЗТР чел.час 75.15 0.8 3.61

Всего по позиции 68 1188

116 ТЕР09-06-

001-03

МДС36 

п.3.3.1.

Монтаж: стеллажей и других 

конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий (демонтаж 

вешалок металлических)

1 т 

конструк

ций
0.7 785.51

ЗП 639.94 0.7 314 21.31 6682

ЭМ 80.28 0.7 39 8.05 317

в т.ч. ЗПМ (1,56) 0.7 (1) 21.31 (16)

МР 65.29 0 8.34

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
255 69 4622

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 228 58 3885

ЗТР чел.час 103.55 0.7 50.74

Всего по позиции 836 15506
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

117 ТЕР10-01-

059-01

МДС36 

п.3.3.1.

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др. (демонтаж 

тумб для вещей)

100 шт. 

изделий
0.06 1528.26

ЗП 436.62 0.8 21 21.31 447

ЭМ 245.05 0.8 12 10.51 123

в т.ч. ЗПМ (16,92) 0.8 (1) 21.31 (17)

МР 846.59 0 6.06

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
23 90 418

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 12 43 200

ЗТР чел.час 75.15 0.8 3.61

Всего по позиции 68 1188

118 ТЕР09-06-

001-02

МДС36 

п.3.3.1.

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой стали 

(демонтаж решеток)

1 т 

конструк

ций
0.8 556.5

ЗП 313.88 0.7 176 21.31 3746

ЭМ 127.83 0.7 71 5.83 417

в т.ч. ЗПМ (1,17) 0.7 (1) 21.31 (14)

МР 114.79 0 6.35

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
143 69 2594

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 128 58 2181

ЗТР чел.час 50.79 0.7 28.44

Всего по позиции 518 8938

119 ТЕР10-01-

059-01

п.8.7.1

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др. (тумбы для 

раздевания)

100 шт. 

изделий 0.06 1528.26

ЗП 436.62 1.15 30 21.31 642

ЭМ 245.05 1.25 18 10.51 193

в т.ч. ЗПМ (16,92) 1.15 (1) 21.31 (25)

МР 846.59 51 6.06 308

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
33 90 600

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 17 43 287

ЗТР чел.час 75.15 4.51

Всего по позиции 149 2030

   Пом.108...109,113,118,120...127.1,129...132,136...139
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

120 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.448 2767.61

ЗП 1886.76 845 21.31 18013

ЭМ 10.14 5 16.31 74

в т.ч. ЗПМ (7,04) (3) 21.31 (67)

МР 870.71 390 7.93 3093

НР от ФОТ % 79 0.85 670 67 12114

СП от ФОТ % 50 0.8 424 40 7232

ЗТР чел.час 290.27 130.04

Всего по позиции 2334 40526

121 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.33 2304.73

ЗП 1466.01 484 21.31 10309

ЭМ 9.44 3 16.31 51

в т.ч. ЗПМ (6,55) (2) 21.31 (46)

МР 829.28 274 7.93 2170

НР от ФОТ % 79 0.85 384 67 6938

СП от ФОТ % 50 0.8 243 40 4142

ЗТР чел.час 228.35 75.36

Всего по позиции 1388 23610

122 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

4.699 57.66

ЗП 56.46 1.15 305 21.31 6502

ЭМ 1.03 1.25 6 10.79 65

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (12)

МР 0.17 1 20.77 17

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
289 80 5211

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 143 37 2410

ЗТР чел.час 8.1 38.06

Всего по позиции 744 14205

123 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0611 11382.6 695 6.12 4256
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

124 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

11.838 46.85

ЗП 45.65 1.15 621 21.31 13243

ЭМ 1.03 1.25 15 10.79 164

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (29)

МР 0.17 3 20.77 43

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
588 80 10618

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 291 37 4911

ЗТР чел.час 6.55 77.54

Всего по позиции 1518 28979

125 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.1539 11382.6 1752 6.12 10721

126 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

4.699 1413.07

ЗП 399.42 1.15 2158 21.31 45996

ЭМ 14.74 1.25 87 9.78 847

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (20)

МР 998.91 4694 4.85 22765

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
2040 80 36813

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1009 37 17026

ЗТР чел.час 63 296.04

Всего по позиции 9988 123447

127 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

11.838 1211.5

ЗП 276.17 1.15 3760 21.31 80119

ЭМ 13.84 1.25 205 9.78 2003

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (2) 21.31 (49)

МР 921.49 10908 4.84 52798

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
3555 80 64134

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1759 37 29662

ЗТР чел.час 43.56 515.66

Всего по позиции 20187 228716
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

128 ТЕР10-05-

009-02

МДС36 

п.3.3.1.

Облицовка стен  по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами в 

один слой (демонтаж заделки оконного 

проема в помещ.113)

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов

)

0.05 10485.9

ЗП 440.86 0.8 18 21.31 376

ЭМ 13.71 0.8 4.33 2

в т.ч. ЗПМ 0.8 21.31

МР 10031.3 0 3.48

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
19 90 338

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 10 43 162

ЗТР чел.час 67 0.8 2.68

Всего по позиции 47 878

129 ТЕРр63-10-1 Разборка облицовки из гипсокартонных 

листов: стен и перегородок (демонтаж 

зашивки батарей в помещ.118)

100 м2 

облицов

ки
0.153 48.58

ЗП 45.76 7 21.31 149

ЭМ 2.82 16.31 7

в т.ч. ЗПМ (1,96) 21.31 (6)

МР

НР от ФОТ % 77 0.85 5 65 101

СП от ФОТ % 50 0.8 4 40 62

ЗТР чел.час 7.31 1.12

Всего по позиции 16 319

130 ТЕРр59-3-1 Разборка металлических лестничных 

решеток при весе одного метра 

решетки: до 60 кг (демонтаж стального 

поручня из трубы в помещ.118)

100 м 

решетки
0.4 361.74

ЗП 272.45 109 21.31 2322

ЭМ 17.34 7 5.98 41

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 71.95 29 5.41 157

НР от ФОТ % 76 0.85 83 65 1509

СП от ФОТ % 60 0.8 65 48 1115

ЗТР чел.час 47.3 18.92

Всего по позиции 293 5144
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

131 ТЕРр63-10-1 Разборка облицовки из гипсокартонных 

листов: стен и перегородок (демонтаж 

обшивки стен из ДСП в помещ.118)

100 м2 

облицов

ки
0.0882 48.58

ЗП 45.76 4 21.31 86

ЭМ 2.82 16.31 4

в т.ч. ЗПМ (1,96) 21.31 (4)

МР

НР от ФОТ % 77 0.85 3 65 59

СП от ФОТ % 50 0.8 2 40 36

ЗТР чел.час 7.31 0.64

Всего по позиции 9 185

132 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: 

остекленных (демонтаж зеркал 

настенных в помещ.118)

100 м2 

оконных 

перепле

тов

0.128 281

ЗП 267.9 34 21.31 731

ЭМ 13.1 2 16.31 27

в т.ч. ЗПМ (9,1) (1) 21.31 (25)

МР

НР от ФОТ % 82 0.85 29 70 529

СП от ФОТ % 62 0.8 22 50 378

ЗТР чел.час 46.11 5.9

Всего по позиции 87 1665

133 ТЕР09-06-

001-04

МДС36 

п.3.3.1.

Монтаж: конструкций стопорных 

устройств и ограждений поворотов 

подвесных путей (демонтаж 

калориферной решетки в помещ.138)

1 т 

конструк

ций
0.02 366.19

ЗП 191.62 0.7 3 21.31 57

ЭМ 121.88 0.7 1 7.15 12

в т.ч. ЗПМ (2,74) 0.7 21.31 (1)

МР 52.69 0 7.98

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
2 69 40

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 2 58 34

ЗТР чел.час 32.7 0.7 0.46

Всего по позиции 8 143

134 ТЕРр55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на 

отдельные кирпичи

100 м2 

перегоро

док

0.124 1233.48

ЗП 872.62 108 21.31 2306

   Добавить в помещ.131
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 360.86 45 9.29 416

в т.ч. ЗПМ (48,99) (6) 21.31 (129)

МР

НР от ФОТ % 89 0.85 101 76 1851

СП от ФОТ % 65 0.8 74 52 1266

ЗТР чел.час 141.2 17.51

Всего по позиции 328 5839

135 ТЕР08-04-

003-03

п.8.7.1

Кладка перегородок из газобетонных 

блоков на клее толщиной: 200 мм при 

высоте этажа до 4 м

100 м2 

перегоро

док

0.108 11780.7

ЗП 491.56 1.15 61 21.31 1301

ЭМ 213.07 1.25 29 8.51 245

в т.ч. ЗПМ (15,16) 1.15 (2) 21.31 (40)

МР 11076.1 1196 6.27 7500

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
69 93 1247

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 43 54 724

ЗТР чел.час 80.19 8.66

Всего по позиции 1398 11017

136 403-0248

п.8.7.1

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 

категории, объемная масса: 900 кг/м3, 

класс В 3,5

м3

-2.182 502.3 -1096 6.27 -6872

137 Прайс-лист 

стр. 281-

281/1

Блоки газосиликатные толщ.200мм                                         

Ц=2550/1,18/6,12

м3

2.182 353.11 1.02 786 6.14 4825

138 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.216 1446.47

ЗП 584.57 1.15 145 21.31 3094

ЭМ 80.78 1.25 22 15.26 333

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (11) 21.31 (229)

МР 781.12 169 8.24 1390

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
147 80 2658

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 73 37 1230

ЗТР чел.час 85.84 18.54

Всего по позиции 556 8705

   Помещ.114,115
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

139 ТЕР15-01-

051-02

п.8.7.1

Устройство натяжных потолков из 

поливинилхлоридной пленки (ПВХ) 

гарпунным способом в помещениях 

площадью: от 10 до 50 м2

100 м2 

облицов

ки
0.565 252.3

ЗП 209.1 1.15 136 21.31 2895

ЭМ 43.2 1.25 30 6.88 210

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
129 80 2316

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 64 37 1071

ЗТР чел.час 26.04 14.71

Всего по позиции 359 6492

140 ТССЦ-201-

1581

Полотно натяжного потолка лаковое 

белое с бортиком из ПВХ 

м2
57.2 23.74 1358 5.1 6925

141 ТССЦ-201-

1582

Вставка L и Т-образная декоративная 

стеновая для натяжного потолка

10 м
5.078 79.9 406 6.31 2560

142 ТССЦ-201-

1583

Багет (фиксирующий профиль) стеновой 

невидимый для натяжного потолка

м

50.78 6.52 331 6.12 2026

143 ТССЦ-101-

2203

Дюбели распорные полиэтиленовые 

8х30 мм

1000 шт.
0.23 191 44 6.55 288

144 ТССЦ-101-

2064

Шуруп строительный с потайной 

головкой

100 шт.
2.29 4 9 7.67 70

145 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.06 2304.73

ЗП 1466.01 88 21.31 1874

ЭМ 9.44 1 16.31 9

в т.ч. ЗПМ (6,55) 21.31 (8)

МР 829.28 49 7.93 395

НР от ФОТ % 79 0.85 70 67 1261

СП от ФОТ % 50 0.8 44 40 753

ЗТР чел.час 228.35 13.7

Всего по позиции 252 4292

146 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

1.16 46.85

ЗП 45.65 1.15 61 21.31 1298
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 1.03 1.25 1 10.79 16

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 0.17 1 20.77 4

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
58 80 1041

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 29 37 481

ЗТР чел.час 6.55 7.6

Всего по позиции 150 2840

147 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0151 11382.6 172 6.12 1052

148 ТЕР15-06-

001-02

п.8.7.1

Оклейка обоями стен по монолитной 

штукатурке и бетону: тиснеными и 

плотными

100 м2 

оклеива

емой и 

обиваем

ой 

поверхн

ости

1.16 1435.96

ЗП 308.93 1.15 412 21.31 8782

ЭМ 1.03 1.25 1 10.79 16

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 1126 1307 7.68 10032

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
389 80 7028

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 193 37 3250

ЗТР чел.час 46.95 54.46

Всего по позиции 2302 29108

149 101-1817

п.8.7.1

Клей для обоев: КМЦ т
-0.0034 26980.3 -92 7.68 -705

150 ТССЦ-101-

5533

Клей для обоев из стекловолокна и 

флизелина

кг
3.4 102.56 349 6.12 2134

151 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: 

остекленных (демонтаж зеркал в 

помещ.114 настенных)

100 м2 

оконных 

перепле

тов

0.062 281

ЗП 267.9 16 21.31 354

ЭМ 13.1 1 16.31 13

в т.ч. ЗПМ (9,1) (1) 21.31 (12)

МР

НР от ФОТ % 69.7 0.85 12 70 256

СП от ФОТ % 62 0.8 11 50 183

ЗТР чел.час 46.11 2.86

Всего по позиции 40 806
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

152 ТЕР10-01-

058-01

п.8.7.1

Установка дверных блоков: шкафных 

(установка зеркал)

10 шт. 

блоков 0.3 144.34

ЗП 42.74 1.15 15 21.31 314

ЭМ 41.08 1.25 15 8.88 137

в т.ч. ЗПМ (2,05) 1.15 (1) 21.31 (15)

МР 60.52 18 8.65 157

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
17 90 296

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 9 43 141

ЗТР чел.час 7.1 2.13

Всего по позиции 74 1045

153 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.02 2767.61

ЗП 1886.76 38 21.31 804

ЭМ 10.14 16.31 3

в т.ч. ЗПМ (7,04) 21.31 (3)

МР 870.71 17 7.93 139

НР от ФОТ % 79 0.85 30 67 541

СП от ФОТ % 50 0.8 19 40 323

ЗТР чел.час 290.27 5.81

Всего по позиции 104 1810

154 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.03 2304.73

ЗП 1466.01 44 21.31 937

ЭМ 9.44 16.31 5

в т.ч. ЗПМ (6,55) 21.31 (4)

МР 829.28 25 7.93 197

НР от ФОТ % 79 0.85 35 67 630

СП от ФОТ % 50 0.8 22 40 376

ЗТР чел.час 228.35 6.85

Всего по позиции 126 2145

   Помещ.116
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

155 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

0.247 57.66

ЗП 56.46 1.15 16 21.31 342

ЭМ 1.03 1.25 10.79 3

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (1)

МР 0.17 20.77 1

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
15 80 274

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 7 37 127

ЗТР чел.час 8.1 2

Всего по позиции 38 747

156 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0032 11382.6 36 6.12 223

157 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

0.575 46.85

ЗП 45.65 1.15 30 21.31 643

ЭМ 1.03 1.25 1 10.79 8

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (1)

МР 0.17 20.77 2

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
28 80 515

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 14 37 238

ЗТР чел.час 6.55 3.77

Всего по позиции 73 1406

158 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0075 11382.6 85 6.12 522

159 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.247 1413.07

ЗП 399.42 1.15 113 21.31 2418

ЭМ 14.74 1.25 5 9.78 45

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (1)

МР 998.91 247 4.85 1196

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
107 80 1935

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 53 37 895

ЗТР чел.час 63 15.56

Всего по позиции 525 6489
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

160 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.575 1211.5

ЗП 276.17 1.15 183 21.31 3892

ЭМ 13.84 1.25 10 9.78 97

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (2)

МР 921.49 529 4.84 2564

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
173 80 3115

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 86 37 1441

ЗТР чел.час 43.56 25.05

Всего по позиции 981 11109

161 ТЕР15-01-

047-16

п.8.7.1

Устройство: потолков реечных 

алюминиевых

100 м2 

поверхн

ости 

облицов

ки

0.141 25392.6

ЗП 737.93 1.15 120 21.31 2550

ЭМ 146.54 1.25 26 5.21 135

в т.ч. ЗПМ (2,45) 1.15 21.31 (8)

МР 24508.1 3455 3.13 10816

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
113 80 2046

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 56 37 946

ЗТР чел.час 108.36 15.28

Всего по позиции 3770 16493

162 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.07 2304.73

ЗП 1466.01 103 21.31 2187

ЭМ 9.44 1 16.31 11

в т.ч. ЗПМ (6,55) 21.31 (10)

МР 829.28 57 7.93 460

НР от ФОТ % 79 0.85 81 67 1472

СП от ФОТ % 50 0.8 52 40 879

ЗТР чел.час 228.35 15.98

   Помещ.128, 134, 135, 143
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 294 5009

163 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен (пом.143)

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.326 1446.47

ЗП 584.57 1.15 219 21.31 4670

ЭМ 80.78 1.25 33 15.26 502

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (16) 21.31 (346)

МР 781.12 255 8.24 2099

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
222 80 4013

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 110 37 1856

ЗТР чел.час 85.84 27.98

Всего по позиции 839 13140

164 ТЕР15-01-

019-05

п.8.7.1

Гладкая облицовка стен, столбов, 

пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура 

на клее из сухих смесей: по кирпичу и 

бетону

100 м2 

поверхн

ости 

облицов

ки

1.079 7210.42

ЗП 1061.81 1.15 1318 21.31 28077

ЭМ 21.86 1.25 29 15.13 446

в т.ч. ЗПМ (12,71) 1.15 (16) 21.31 (336)

МР 6126.75 6611 5.69 37615

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1261 80 22730

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 624 37 10513

ЗТР чел.час 159.67 172.28

Всего по позиции 9843 99381

165 ТЕРр63-10-1 Разборка облицовки из гипсокартонных 

листов: стен и перегородок (демонтаж 

зашивки батарей в помещ.128)

100 м2 

облицов

ки
0.012 48.58

ЗП 45.76 1 21.31 11

ЭМ 2.82 16.31 1

в т.ч. ЗПМ (1,96) 21.31 (1)

МР

НР от ФОТ % 77 0.85 1 65 8

СП от ФОТ % 50 0.8 1 40 5

ЗТР чел.час 7.31 0.09
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 3 25

166 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

1.116 1446.47

ЗП 584.57 1.15 750 21.31 15988

ЭМ 80.78 1.25 113 15.26 1720

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (56) 21.31 (1185)

МР 781.12 872 8.24 7182

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
762 80 13738

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 377 37 6354

ЗТР чел.час 85.84 95.8

Всего по позиции 2874 44982

167 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

1.116 46.85

ЗП 45.65 1.15 59 21.31 1248

ЭМ 1.03 1.25 1 10.79 16

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 0.17 20.77 4

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
56 80 1001

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 28 37 463

ЗТР чел.час 6.55 7.31

Всего по позиции 144 2732

168 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0145 11382.6 165 6.12 1010

169 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.116 1211.5

ЗП 276.17 1.15 354 21.31 7553

ЭМ 13.84 1.25 19 9.78 189

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (5)

МР 921.49 1029 4.84 4977

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
335 80 6046

   Откосы внутренних дверей
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 165 37 2796

ЗТР чел.час 43.56 48.61

Всего по позиции 1902 21561

170 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0335 3840.19 -129 4.84 -623

171 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

33.5 18.05 605 6.12 3701

172 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.18 2767.61

ЗП 1886.76 340 21.31 7237

ЭМ 10.14 2 16.31 30

в т.ч. ЗПМ (7,04) (1) 21.31 (27)

МР 870.71 156 7.93 1243

НР от ФОТ % 79 0.85 269 67 4867

СП от ФОТ % 50 0.8 171 40 2906

ЗТР чел.час 290.27 52.25

Всего по позиции 938 16283

173 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.42 2304.73

ЗП 1466.01 616 21.31 13121

ЭМ 9.44 4 16.31 65

в т.ч. ЗПМ (6,55) (3) 21.31 (59)

МР 829.28 348 7.93 2762

НР от ФОТ % 79 0.85 489 67 8831

СП от ФОТ % 50 0.8 310 40 5272

ЗТР чел.час 228.35 95.91

Всего по позиции 1767 30051

   Лестничные клетки по всем этажам здания, 09...012, 141...142, 144...147, эвакуационные выходы из подвала
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

174 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

6.067 57.66

ЗП 56.46 1.15 394 21.31 8395

ЭМ 1.03 1.25 8 10.79 84

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (15)

МР 0.17 1 20.77 21

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
373 80 6728

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 185 37 3112

ЗТР чел.час 8.1 49.14

Всего по позиции 961 18340

175 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0789 11382.6 898 6.12 5496

176 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

18.354 46.85

ЗП 45.65 1.15 964 21.31 20533

ЭМ 1.03 1.25 24 10.79 255

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (2) 21.31 (45)

МР 0.17 2 20.77 65

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
913 80 16462

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 452 37 7614

ЗТР чел.час 6.55 120.22

Всего по позиции 2355 44929

177 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.2386 11382.6 2716 6.12 16621

178 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

6.067 1413.07

ЗП 399.42 1.15 2787 21.31 59386

ЭМ 14.74 1.25 112 9.78 1093

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (25)

МР 998.91 6060 4.85 29393

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
2635 80 47529

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1303 37 21982

ЗТР чел.час 63 382.22

Всего по позиции 12897 159383
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

179 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.2002 3840.19 -769 4.85 -3729

180 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

200.2 18.05 3614 6.12 22116

181 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

18.354 1211.5

ЗП 276.17 1.15 5829 21.31 124219

ЭМ 13.84 1.25 318 9.78 3105

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (4) 21.31 (77)

МР 921.49 16913 4.84 81860

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
5512 80 99437

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 2727 37 45990

ЗТР чел.час 43.56 799.5

Всего по позиции 31299 354611

182 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.5506 3840.19 -2114 4.84 -10234

183 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая  водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

550.6 18.05 9938 6.12 60825

184 ТЕР13-06-

002-02

п.8.7.1

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей (Ограждения лестничного 

марша (помещ. 142)

1 м2 

очищаем

ой 

поверхн

ости

630 39.74

ЗП 4.7 1.15 3408 21.31 72563

ЭМ 26.3 1.25 20714 9.83 203591

в т.ч. ЗПМ (2,48) 1.15 (1796) 21.31 (38291)

МР 8.74 5501 13.83 76155

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
4215 69 76489

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 3096 48 53210

ЗТР чел.час 0.76 478.8

Всего по позиции 36934 482008
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

185 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

630 0.9

ЗП 0.62 1.15 447 21.31 9570

ЭМ 0.28 1.25 221 8.14 1795

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
362 69 6603

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 266 48 4594

ЗТР чел.час 0.1 63

Всего по позиции 1296 22562

186 ТЕР13-03-

002-04

п.8.7.1

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

6.3 256.32

ЗП 40.99 1.15 297 21.31 6328

ЭМ 7.07 1.25 56 5.35 298

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 (1) 21.31 (11)

МР 208.26 1312 4.37 5734

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
241 69 4374

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 177 48 3043

ЗТР чел.час 5.31 33.45

Всего по позиции 2083 19777

187 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

6.3 456.03

ЗП 25.2 2*1,15 365 21.31 7781

ЭМ 4.74 2*1,25 75 5.84 436

в т.ч. ЗПМ (0,07) 2*1,15 (1) 21.31 (22)

МР 426.09 2 5369 3.71 19918

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
296 69 5384

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 218 48 3745

ЗТР чел.час 3.83 2 48.26

Всего по позиции 6323 37264
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

188 ТЕР26-02-

014-01

п.8.7.1

Огнезащитное покрытие деревянных 

конструкций мансард и элементов 

кровли составом  (колосники и рабочая 

галерея)

100 м2 

обрабат

ываемой 

поверхн

ости

3.6 3267.73

ЗП 275.44 1.15 1140 21.31 24300

ЭМ 112.12 1.25 505 5.11 2578

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 2880.17 10368 1.88 19493

НР от ФОТ % 90
 

(0.9*0.85)
1026 77 18711

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 678 48 11664

ЗТР чел.час 41.42 149.11

Всего по позиции 13717 76746

189 113-0510

п.8.7.1

Состав огнезащитный , пропиточный кг
-234 44.05 -10308 1.88 -19378

190 Прай лист 

стр.2 от 

16.07.2018

Огнебиозащитный состав   (расход 0,3кг 

на м2)                                         

Ц=463/6/1,18/6,12

кг

108 10.69 1155 6.12 7065

191 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.08 2767.61

ЗП 1886.76 151 21.31 3217

ЭМ 10.14 1 16.31 13

в т.ч. ЗПМ (7,04) (1) 21.31 (12)

МР 870.71 69 7.93 552

НР от ФОТ % 79 0.85 120 67 2163

СП от ФОТ % 50 0.8 76 40 1292

ЗТР чел.час 290.27 23.22

Всего по позиции 417 7237

192 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.15 2304.73

   2 ЭТАЖ

   Помещ.201...203
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 1466.01 220 21.31 4686

ЭМ 9.44 1 16.31 23

в т.ч. ЗПМ (6,55) (1) 21.31 (21)

МР 829.28 125 7.93 987

НР от ФОТ % 79 0.85 175 67 3154

СП от ФОТ % 50 0.8 111 40 1883

ЗТР чел.час 228.35 34.25

Всего по позиции 632 10733

193 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

3.138 57.66

ЗП 56.46 1.15 204 21.31 4342

ЭМ 1.03 1.25 4 10.79 44

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (8)

МР 0.17 20.77 11

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
193 80 3480

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 95 37 1610

ЗТР чел.час 8.1 25.42

Всего по позиции 496 9487

194 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0408 11382.6 464 6.12 2842

195 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

6.226 46.85

ЗП 45.65 1.15 327 21.31 6965

ЭМ 1.03 1.25 8 10.79 86

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (15)

МР 0.17 1 20.77 23

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
310 80 5584

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 153 37 2583

ЗТР чел.час 6.55 40.78

Всего по позиции 799 15241

196 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0809 11382.6 921 6.12 5636
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

197 ТЕР15-04-

048-07

п.8.7.1

Отделка стен внутри помещений 

мелкозернистыми декоративными 

покрытиями из минеральных или 

полимерминеральных пастовых 

составов на латексной основе по 

подготовленной поверхности, состав с 

наполнителем: из среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

100 м2 

отделыв

аемой 

поверхн

ости
6.226 8836.65

ЗП 446.86 1.15 3199 21.31 68181

ЭМ 35.7 1.25 278 9.85 2737

в т.ч. ЗПМ (0,59) 1.15 (4) 21.31 (90)

МР 8354.09 52013 2.55 132631

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
3027 80 54617

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1497 37 25260

ЗТР чел.час 58.72 365.59

Всего по позиции 60014 283426

198 113-8010

п.8.7.1

Состав грунтовочный на латексной 

основе

т
-0.0996 34685 -3455 2.55 -8809

199 402-0068

п.8.7.1

Наполнитель из: среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

т
-2.241 21663.9 -48549 2.55 -123799

200 ТССЦ-402-

0389

Штукатурка полимерная декоративная  

"короед", зерно 2 мм (белая) (расход 

7кг/м2)

кг

4358.2 33.07 144126 1.44 207537

201 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

3.138 1413.07

ЗП 399.42 1.15 1441 21.31 30716

ЭМ 14.74 1.25 58 9.78 565

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (13)

МР 998.91 3135 4.85 15203

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1363 80 24583

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 674 37 11370

ЗТР чел.час 63 197.69

Всего по позиции 6671 82437

202 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.1036 3840.19 -398 4.85 -1930
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

203 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

103.6 18.05 1870 6.12 11445

204 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

6.226 1211.5

ЗП 276.17 1.15 1977 21.31 42137

ЭМ 13.84 1.25 108 9.78 1053

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (26)

МР 921.49 5737 4.84 27769

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1869 80 33730

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 925 37 15600

ЗТР чел.час 43.56 271.2

Всего по позиции 10616 120289

205 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.1868 3840.19 -717 4.84 -3472

206 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

186.8 18.05 3372 6.12 20636

207 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.04 2767.61

ЗП 1886.76 75 21.31 1608

ЭМ 10.14 16.31 7

в т.ч. ЗПМ (7,04) 21.31 (6)

МР 870.71 36 7.93 276

НР от ФОТ % 79 0.85 59 67 1081

СП от ФОТ % 50 0.8 38 40 646

ЗТР чел.час 290.27 11.61

Всего по позиции 208 3618

   Помещ. 204
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

208 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.05 2304.73

ЗП 1466.01 73 21.31 1562

ЭМ 9.44 16.31 8

в т.ч. ЗПМ (6,55) 21.31 (7)

МР 829.28 42 7.93 329

НР от ФОТ % 79 0.85 58 67 1051

СП от ФОТ % 50 0.8 37 40 628

ЗТР чел.час 228.35 11.42

Всего по позиции 210 3578

209 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

1.284 57.66

ЗП 56.46 1.15 83 21.31 1777

ЭМ 1.03 1.25 2 10.79 18

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 0.17 20.77 4

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
78 80 1424

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 39 37 659

ЗТР чел.час 8.1 10.4

Всего по позиции 202 3882

210 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0167 11382.6 190 6.12 1163

211 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

1.994 46.85

ЗП 45.65 1.15 105 21.31 2231

ЭМ 1.03 1.25 3 10.79 28

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (5)

МР 0.17 20.77 6

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
99 80 1789

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 49 37 827

ЗТР чел.час 6.55 13.06

Всего по позиции 256 4881

212 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0259 11382.6 295 6.12 1804

45



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

213 ТЕР15-04-

048-07

п.8.7.1

Отделка стен внутри помещений 

мелкозернистыми декоративными 

покрытиями из минеральных или 

полимерминеральных пастовых 

составов на латексной основе по 

подготовленной поверхности, состав с 

наполнителем: из среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

100 м2 

отделыв

аемой 

поверхн

ости
1.994 8836.65

ЗП 446.86 1.15 1025 21.31 21836

ЭМ 35.7 1.25 89 9.85 876

в т.ч. ЗПМ (0,59) 1.15 (1) 21.31 (29)

МР 8354.09 16658 2.55 42479

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
970 80 17492

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 480 37 8090

ЗТР чел.час 58.72 117.09

Всего по позиции 19222 90773

214 113-8010

п.8.7.1

Состав грунтовочный на латексной 

основе

т
-0.0319 34685 -1106 2.55 -2821

215 402-0068

п.8.7.1

Наполнитель из: среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

т
-0.7178 21663.9 -15550 2.55 -39653

216 ТССЦ-402-

0389

Штукатурка полимерная декоративная  

"короед", зерно 2 мм (белая) (расход 

7кг/м2)

кг

1395.8 33.07 46159 1.44 66468

217 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.284 1413.07

ЗП 399.42 1.15 590 21.31 12568

ЭМ 14.74 1.25 24 9.78 231

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (5)

МР 998.91 1282 4.85 6221

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
558 80 10058

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 276 37 4652

ЗТР чел.час 63 80.89

Всего по позиции 2730 33730

46



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

218 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.994 1211.5

ЗП 276.17 1.15 633 21.31 13495

ЭМ 13.84 1.25 34 9.78 337

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (8)

МР 921.49 1838 4.84 8894

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
598 80 10802

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 296 37 4996

ЗТР чел.час 43.56 86.86

Всего по позиции 3399 38524

219 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.18 2767.61

ЗП 1886.76 340 21.31 7237

ЭМ 10.14 2 16.31 30

в т.ч. ЗПМ (7,04) (1) 21.31 (27)

МР 870.71 156 7.93 1243

НР от ФОТ % 79 0.85 269 67 4867

СП от ФОТ % 50 0.8 171 40 2906

ЗТР чел.час 290.27 52.25

Всего по позиции 938 16283

220 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.35 2304.73

ЗП 1466.01 513 21.31 10934

ЭМ 9.44 3 16.31 54

в т.ч. ЗПМ (6,55) (2) 21.31 (49)

МР 829.28 291 7.93 2302

НР от ФОТ % 79 0.85 407 67 7359

СП от ФОТ % 50 0.8 258 40 4393

ЗТР чел.час 228.35 79.92

   Помещ.205...216
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 1472 25042

221 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен (пом.205)

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.39 1446.47

ЗП 584.57 1.15 262 21.31 5587

ЭМ 80.78 1.25 39 15.26 601

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (19) 21.31 (414)

МР 781.12 305 8.24 2510

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
266 80 4801

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 131 37 2220

ЗТР чел.час 85.84 33.48

Всего по позиции 1003 15719

222 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

2.369 57.66

ЗП 56.46 1.15 154 21.31 3278

ЭМ 1.03 1.25 3 10.79 33

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (6)

МР 0.17 20.77 8

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
146 80 2627

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 72 37 1215

ЗТР чел.час 8.1 19.19

Всего по позиции 375 7161

223 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0308 11382.6 351 6.12 2146

224 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

8.789 46.85

ЗП 45.65 1.15 461 21.31 9832

ЭМ 1.03 1.25 11 10.79 122

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (22)

МР 0.17 2 20.77 32

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
437 80 7883

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 216 37 3646

ЗТР чел.час 6.55 57.57

Всего по позиции 1127 21515
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

225 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.1143 11382.6 1301 6.12 7962

226 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

2.369 1413.07

ЗП 399.42 1.15 1088 21.31 23189

ЭМ 14.74 1.25 44 9.78 427

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (10)

МР 998.91 2366 4.85 11477

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1028 80 18559

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 509 37 8584

ЗТР чел.час 63 149.25

Всего по позиции 5035 62236

227 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

8.789 1211.5

ЗП 276.17 1.15 2791 21.31 59484

ЭМ 13.84 1.25 152 9.78 1487

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (2) 21.31 (37)

МР 921.49 8099 4.84 39199

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
2639 80 47617

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1306 37 22023

ЗТР чел.час 43.56 382.85

Всего по позиции 14987 169810

228 ТЕР46-04-

006-01

Разборка деревянных перегородок: 

оштукатуренных щитовых и дощатых 

однослойных

100 м2

0.097 339.28

ЗП 234.87 23 21.31 486

ЭМ 104.41 10 16.31 165

в т.ч. ЗПМ (72,47) (7) 21.31 (150)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
30 84 534

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 18 48 305

ЗТР чел.час 42.86 4.16

Всего по позиции 81 1490

   Откосы внутренних дверей
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

229 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.462 1446.47

ЗП 584.57 1.15 311 21.31 6619

ЭМ 80.78 1.25 47 15.26 712

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (23) 21.31 (491)

МР 781.12 360 8.24 2973

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
316 80 5688

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 156 37 2631

ЗТР чел.час 85.84 39.66

Всего по позиции 1190 18623

230 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

0.462 46.85

ЗП 45.65 1.15 24 21.31 517

ЭМ 1.03 1.25 1 10.79 6

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (1)

МР 0.17 20.77 2

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
23 80 414

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 11 37 192

ЗТР чел.час 6.55 3.03

Всего по позиции 59 1131

231 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.006 11382.6 68 6.12 418

232 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.462 1211.5

ЗП 276.17 1.15 147 21.31 3127

ЭМ 13.84 1.25 8 9.78 78

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (2)

МР 921.49 425 4.84 2060

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
139 80 2503

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 69 37 1158

ЗТР чел.час 43.56 20.12

Всего по позиции 788 8926
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

233 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0139 3840.19 -53 4.84 -258

234 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая  водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

13.9 18.05 251 6.12 1536

235 ТЕР10-01-

058-02

МДС36 

п.3.3.1.

Демонтаж зеркал 10 шт. 

блоков
0.3 73.39

ЗП 19.69 0.8 5 21.31 101

ЭМ 12.89 0.8 3 8.96 27

в т.ч. ЗПМ (0,59) 0.8 21.31 (3)

МР 40.81 0 8.64

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
5 90 94

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 3 43 45

ЗТР чел.час 3.27 0.8 0.78

Всего по позиции 16 267

236 ТЕР10-01-

058-02

п.8.7.1

Монтаж зеркал (существующих) 10 шт. 

блоков 0.3 73.39

ЗП 19.69 1.15 7 21.31 145

ЭМ 12.89 1.25 5 8.96 43

в т.ч. ЗПМ (0,59) 1.15 21.31 (4)

МР 40.81 12 8.64 106

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
7 90 134

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 4 43 64

ЗТР чел.час 3.27 0.98

Всего по позиции 35 492

237 ТЕР10-01-

059-01

МДС36 

п.3.3.1.

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др. (демонтаж 

деревянных экранов радиаторов)

100 шт. 

изделий
0.04 1528.26

ЗП 436.62 0.8 14 21.31 298

ЭМ 245.05 0.8 8 10.51 82

в т.ч. ЗПМ (16,92) 0.8 (1) 21.31 (12)

МР 846.59 0 6.06

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
16 90 279

   3 ЭТАЖ

   Помещ.301 (танцевальный зал)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 8 43 133

ЗТР чел.час 75.15 0.8 2.4

Всего по позиции 46 792

238 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с 

земли и лесов (очистска деревянных 

декоративных решеток)

100 м2 

расчище

нной 

поверхн

ости

0.048 117.52

ЗП 117.52 6 21.31 120

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 5 68 82

СП от ФОТ % 50 0.8 3 40 48

ЗТР чел.час 20.8 1

Всего по позиции 14 250

239 ТЕР15-04-

007-03

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.048 686.76

ЗП 210.13 1.15 12 21.31 247

ЭМ 9.16 1.25 1 9.77 5

в т.ч. ЗПМ (0,08) 1.15 21.31

МР 467.47 22 5.38 121

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
11 80 198

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 6 37 91

ЗТР чел.час 32.73 1.57

Всего по позиции 52 662

240 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0014 3840.19 -5 6.12 -33

241 ТССЦ-101-

3538

п.8.7.1

Лак акриловый матовый т

0.0012 16706 20 11.03 221

242 ТЕР10-01-

059-01

п.8.7.1

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др.

100 шт. 

изделий 0.04 1528.26

ЗП 436.62 1.15 20 21.31 428

ЭМ 245.05 1.25 12 10.51 129

в т.ч. ЗПМ (16,92) 1.15 (1) 21.31 (17)

МР 846.59 34 6.06 205
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
22 90 401

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 11 43 191

ЗТР чел.час 75.15 3.01

Всего по позиции 99 1354

243 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.06 2767.61

ЗП 1886.76 113 21.31 2412

ЭМ 10.14 1 16.31 10

в т.ч. ЗПМ (7,04) 21.31 (9)

МР 870.71 52 7.93 415

НР от ФОТ % 79 0.85 89 67 1622

СП от ФОТ % 50 0.8 57 40 968

ЗТР чел.час 290.27 17.42

Всего по позиции 312 5427

244 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.17 2304.73

ЗП 1466.01 249 21.31 5311

ЭМ 9.44 2 16.31 26

в т.ч. ЗПМ (6,55) (1) 21.31 (24)

МР 829.28 141 7.93 1118

НР от ФОТ % 79 0.85 198 67 3574

СП от ФОТ % 50 0.8 125 40 2134

ЗТР чел.час 228.35 38.82

Всего по позиции 715 12163

245 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

1.328 57.66

ЗП 56.46 1.15 86 21.31 1837

ЭМ 1.03 1.25 2 10.79 18

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 0.17 20.77 6

   Помещ.303...304, 306
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
81 80 1472

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 40 37 681

ЗТР чел.час 8.1 10.76

Всего по позиции 209 4014

246 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0173 11382.6 197 6.12 1205

247 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

4.59 46.85

ЗП 45.65 1.15 241 21.31 5135

ЭМ 1.03 1.25 6 10.79 64

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (11)

МР 0.17 1 20.77 16

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
229 80 4117

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 113 37 1904

ЗТР чел.час 6.55 30.06

Всего по позиции 590 11236

248 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0597 11382.6 680 6.12 4159

249 ТЕР15-04-

048-07

п.8.7.1

Отделка стен внутри помещений 

мелкозернистыми декоративными 

покрытиями из минеральных или 

полимерминеральных пастовых 

составов на латексной основе по 

подготовленной поверхности, состав с 

наполнителем: из среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

100 м2 

отделыв

аемой 

поверхн

ости
4.59 8836.65

ЗП 446.86 1.15 2359 21.31 50265

ЭМ 35.7 1.25 205 9.85 2018

в т.ч. ЗПМ (0,59) 1.15 (3) 21.31 (66)

МР 8354.09 38345 2.55 97780

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
2232 80 40265

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1104 37 18622

ЗТР чел.час 58.72 269.52

Всего по позиции 44245 208950

250 113-8010

п.8.7.1

Состав грунтовочный на латексной 

основе

т
-0.0734 34685 -2546 2.55 -6492

251 402-0068

п.8.7.1

Наполнитель из: среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

т
-1.652 21663.9 -35789 2.55 -91261
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

252 ТССЦ-402-

0389

Штукатурка полимерная декоративная  

"короед", зерно 2 мм (белая) (расход 

7кг/м2)

кг

3213 33.07 106254 1.44 153003

253 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.328 1413.07

ЗП 399.42 1.15 610 21.31 12999

ЭМ 14.74 1.25 24 9.78 239

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (6)

МР 998.91 1327 4.85 6434

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
576 80 10404

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 285 37 4812

ЗТР чел.час 63 83.66

Всего по позиции 2822 34888

254 ТССЦ-101-

3512

п.8.7.1

Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ т

-0.0438 3840.19 -168 8.86 -1490

255 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая  водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

43.8 18.05 791 6.12 4839

256 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

4.59 1211.5

ЗП 276.17 1.15 1458 21.31 31065

ЭМ 13.84 1.25 79 9.78 777

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (19)

МР 921.49 4230 4.84 20471

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1379 80 24867

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 682 37 11501

ЗТР чел.час 43.56 199.94

Всего по позиции 7828 88681

257 ТССЦ-101-

3512

п.8.7.1

Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ т

0.02341 3840.19 90 8.86 797
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

258 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая  водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

23.41 18.05 423 6.12 2586

259 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.04 2767.61

ЗП 1886.76 75 21.31 1608

ЭМ 10.14 16.31 7

в т.ч. ЗПМ (7,04) 21.31 (6)

МР 870.71 36 7.93 276

НР от ФОТ % 79 0.85 59 67 1081

СП от ФОТ % 50 0.8 38 40 646

ЗТР чел.час 290.27 11.61

Всего по позиции 208 3618

260 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.05 2304.73

ЗП 1466.01 73 21.31 1562

ЭМ 9.44 16.31 8

в т.ч. ЗПМ (6,55) 21.31 (7)

МР 829.28 42 7.93 329

НР от ФОТ % 79 0.85 58 67 1051

СП от ФОТ % 50 0.8 37 40 628

ЗТР чел.час 228.35 11.42

Всего по позиции 210 3578

261 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

1.284 57.66

ЗП 56.46 1.15 83 21.31 1777

ЭМ 1.03 1.25 2 10.79 18

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 0.17 20.77 4

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
78 80 1424

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 39 37 659

   Помещ.305

56



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел.час 8.1 10.4

Всего по позиции 202 3882

262 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0167 11382.6 190 6.12 1163

263 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

1.994 46.85

ЗП 45.65 1.15 105 21.31 2231

ЭМ 1.03 1.25 3 10.79 28

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (5)

МР 0.17 20.77 6

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
99 80 1789

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 49 37 827

ЗТР чел.час 6.55 13.06

Всего по позиции 256 4881

264 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0259 11382.6 295 6.12 1804

265 ТЕР15-04-

048-07

п.8.7.1

Отделка стен внутри помещений 

мелкозернистыми декоративными 

покрытиями из минеральных или 

полимерминеральных пастовых 

составов на латексной основе по 

подготовленной поверхности, состав с 

наполнителем: из среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

100 м2 

отделыв

аемой 

поверхн

ости
1.994 8836.65

ЗП 446.86 1.15 1025 21.31 21836

ЭМ 35.7 1.25 89 9.85 876

в т.ч. ЗПМ (0,59) 1.15 (1) 21.31 (29)

МР 8354.09 16658 2.55 42479

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
970 80 17492

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 480 37 8090

ЗТР чел.час 58.72 117.09

Всего по позиции 19222 90773

266 113-8010

п.8.7.1

Состав грунтовочный на латексной 

основе

т
-0.0319 34685 -1106 2.55 -2821

267 402-0068

п.8.7.1

Наполнитель из: среднезернистого 

минерала (размер зерна до 3 мм)

т
-0.7178 21663.9 -15550 2.55 -39653

268 ТССЦ-402-

0389

Штукатурка полимерная декоративная  

"короед", зерно 2 мм (белая) (расход 

7кг/м2)

кг

1395.8 33.07 46159 1.44 66468
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

269 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.284 1413.07

ЗП 399.42 1.15 590 21.31 12568

ЭМ 14.74 1.25 24 9.78 231

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (5)

МР 998.91 1282 4.85 6221

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
558 80 10058

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 276 37 4652

ЗТР чел.час 63 80.89

Всего по позиции 2730 33730

270 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.994 1211.5

ЗП 276.17 1.15 633 21.31 13495

ЭМ 13.84 1.25 34 9.78 337

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (8)

МР 921.49 1838 4.84 8894

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
598 80 10802

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 296 37 4996

ЗТР чел.час 43.56 86.86

Всего по позиции 3399 38524

271 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.08 2767.61

ЗП 1886.76 151 21.31 3217

ЭМ 10.14 1 16.31 13

в т.ч. ЗПМ (7,04) (1) 21.31 (12)

МР 870.71 69 7.93 552

НР от ФОТ % 79 0.85 120 67 2163

СП от ФОТ % 50 0.8 76 40 1292

ЗТР чел.час 290.27 23.22

   Помещ. 307...311, 322
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 417 7237

272 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.11 2304.73

ЗП 1466.01 161 21.31 3436

ЭМ 9.44 1 16.31 17

в т.ч. ЗПМ (6,55) (1) 21.31 (15)

МР 829.28 92 7.93 724

НР от ФОТ % 79 0.85 128 67 2312

СП от ФОТ % 50 0.8 81 40 1380

ЗТР чел.час 228.35 25.12

Всего по позиции 463 7869

273 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.942 1446.47

ЗП 584.57 1.15 633 21.31 13495

ЭМ 80.78 1.25 95 15.26 1452

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (47) 21.31 (1001)

МР 781.12 736 8.24 6062

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
643 80 11597

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 318 37 5364

ЗТР чел.час 85.84 80.86

Всего по позиции 2425 37970

274 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

0.936 57.66

ЗП 56.46 1.15 61 21.31 1295

ЭМ 1.03 1.25 1 10.79 13

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (2)

МР 0.17 20.77 3

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
58 80 1038

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 29 37 480

ЗТР чел.час 8.1 7.58

Всего по позиции 149 2829
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

275 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0122 11382.6 139 6.12 850

276 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

2.652 46.85

ЗП 45.65 1.15 139 21.31 2967

ЭМ 1.03 1.25 3 10.79 37

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (6)

МР 0.17 1 20.77 9

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
131 80 2378

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 65 37 1100

ЗТР чел.час 6.55 17.37

Всего по позиции 339 6491

277 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0345 11382.6 393 6.12 2403

278 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.936 1413.07

ЗП 399.42 1.15 430 21.31 9162

ЭМ 14.74 1.25 17 9.78 169

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (4)

МР 998.91 935 4.85 4534

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
406 80 7333

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 201 37 3391

ЗТР чел.час 63 58.97

Всего по позиции 1989 24589

279 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

2.652 1211.5

ЗП 276.17 1.15 842 21.31 17949

ЭМ 13.84 1.25 46 9.78 449

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (11)

МР 921.49 2444 4.84 11827

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
797 80 14368

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 394 37 6645

ЗТР чел.час 43.56 115.52
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 4523 51238

280 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.286 1446.47

ЗП 584.57 1.15 192 21.31 4097

ЭМ 80.78 1.25 29 15.26 441

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (14) 21.31 (304)

МР 781.12 224 8.24 1841

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
195 80 3521

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 96 37 1628

ЗТР чел.час 85.84 24.55

Всего по позиции 736 11528

281 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

0.286 46.85

ЗП 45.65 1.15 15 21.31 320

ЭМ 1.03 1.25 10.79 4

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (1)

МР 0.17 20.77 1

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
14 80 257

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 7 37 119

ЗТР чел.час 6.55 1.87

Всего по позиции 36 701

282 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0037 11382.6 42 6.12 258

283 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.286 1211.5

ЗП 276.17 1.15 91 21.31 1936

ЭМ 13.84 1.25 5 9.78 48

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (1)

МР 921.49 263 4.84 1276

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
86 80 1550

   Откосы внутренних дверей

61



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 43 37 717

ЗТР чел.час 43.56 12.46

Всего по позиции 488 5527

284 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0086 3840.19 -33 4.84 -160

285 Прай лист 
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Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

8.6 18.05 155 6.12 950

286 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.12 2767.61

ЗП 1886.76 226 21.31 4825

ЭМ 10.14 1 16.31 20

в т.ч. ЗПМ (7,04) (1) 21.31 (18)

МР 870.71 105 7.93 828

НР от ФОТ % 79 0.85 179 67 3245

СП от ФОТ % 50 0.8 114 40 1937

ЗТР чел.час 290.27 34.83

Всего по позиции 625 10855

287 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.18 2304.73

ЗП 1466.01 264 21.31 5623

ЭМ 9.44 2 16.31 28

в т.ч. ЗПМ (6,55) (1) 21.31 (25)

МР 829.28 149 7.93 1184

НР от ФОТ % 79 0.85 209 67 3784

СП от ФОТ % 50 0.8 133 40 2259

ЗТР чел.час 228.35 41.1

Всего по позиции 757 12878

288 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

0.793 57.66

   4 ЭТАЖ

   Помещ.401...407

62



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 56.46 1.15 51 21.31 1097

ЭМ 1.03 1.25 1 10.79 11

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (2)

МР 0.17 1 20.77 3

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
48 80 879

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 24 37 407

ЗТР чел.час 8.1 6.42

Всего по позиции 125 2397

289 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0103 11382.6 117 6.12 718

290 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

3.04 46.85

ЗП 45.65 1.15 160 21.31 3401

ЭМ 1.03 1.25 4 10.79 42

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (7)

МР 0.17 20.77 11

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
151 80 2726

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 75 37 1261

ЗТР чел.час 6.55 19.91

Всего по позиции 390 7441

291 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0395 11382.6 450 6.12 2752

292 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.793 1413.07

ЗП 399.42 1.15 364 21.31 7762

ЭМ 14.74 1.25 15 9.78 143

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (3)

МР 998.91 792 4.85 3842

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
344 80 6212

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 170 37 2873

ЗТР чел.час 63 49.96

Всего по позиции 1685 20832
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

293 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

3.04 1211.5

ЗП 276.17 1.15 966 21.31 20575

ЭМ 13.84 1.25 53 9.78 514

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (13)

МР 921.49 2800 4.84 13558

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
914 80 16470

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 452 37 7618

ЗТР чел.час 43.56 132.42

Всего по позиции 5185 58735

294 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.132 1446.47

ЗП 584.57 1.15 89 21.31 1891

ЭМ 80.78 1.25 13 15.26 203

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (7) 21.31 (140)

МР 781.12 103 8.24 850

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
91 80 1625

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 45 37 751

ЗТР чел.час 85.84 11.33

Всего по позиции 341 5320

295 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

0.132 46.85

ЗП 45.65 1.15 7 21.31 148

ЭМ 1.03 1.25 10.79 2

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31

МР 0.17 20.77

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
7 80 118

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 3 37 55

ЗТР чел.час 6.55 0.86

Всего по позиции 17 323

   Откосы внутренних дверей
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

296 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0017 11382.6 19 6.12 118

297 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.132 1211.5

ЗП 276.17 1.15 42 21.31 893

ЭМ 13.84 1.25 2 9.78 22

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (1)

МР 921.49 122 4.84 589

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
40 80 715

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 20 37 331

ЗТР чел.час 43.56 5.75

Всего по позиции 226 2550

298 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.004 3840.19 -15 4.84 -74

299 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

4 18.05 72 6.12 442

300 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.29 2767.61

ЗП 1886.76 547 21.31 11660

ЭМ 10.14 3 16.31 48

в т.ч. ЗПМ (7,04) (2) 21.31 (44)

МР 870.71 253 7.93 2002

НР от ФОТ % 79 0.85 434 67 7842

СП от ФОТ % 50 0.8 275 40 4682

ЗТР чел.час 290.27 84.18

Всего по позиции 1512 26234

   ПОДВАЛ

   Помещ.01...08, 013...021
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

301 ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.42 2304.73

ЗП 1466.01 616 21.31 13121

ЭМ 9.44 4 16.31 65

в т.ч. ЗПМ (6,55) (3) 21.31 (59)

МР 829.28 348 7.93 2762

НР от ФОТ % 79 0.85 489 67 8831

СП от ФОТ % 50 0.8 310 40 5272

ЗТР чел.час 228.35 95.91

Всего по позиции 1767 30051

302 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.185 1446.47

ЗП 584.57 1.15 124 21.31 2650

ЭМ 80.78 1.25 19 15.26 285

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (9) 21.31 (196)

МР 781.12 145 8.24 1191

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
126 80 2277

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 62 37 1053

ЗТР чел.час 85.84 15.88

Всего по позиции 476 7456

303 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

3.308 57.66

ЗП 56.46 1.15 215 21.31 4577

ЭМ 1.03 1.25 4 10.79 46

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (8)

МР 0.17 1 20.77 12

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
203 80 3668

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 101 37 1696

ЗТР чел.час 8.1 26.79

Всего по позиции 524 9999
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

304 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.043 11382.6 489 6.12 2995

305 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

8.389 46.85

ЗП 45.65 1.15 440 21.31 9385

ЭМ 1.03 1.25 11 10.79 117

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (21)

МР 0.17 2 20.77 29

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
417 80 7525

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 206 37 3480

ЗТР чел.час 6.55 54.95

Всего по позиции 1076 20536

306 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.1091 11382.6 1242 6.12 7600

307 ТЕР15-04-

007-02

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

3.308 1413.07

ЗП 399.42 1.15 1519 21.31 32380

ЭМ 14.74 1.25 61 9.78 596

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (1) 21.31 (14)

МР 998.91 3305 4.85 16026

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1436 80 25915

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 711 37 11986

ЗТР чел.час 63 208.4

Всего по позиции 7032 86903

308 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

8.389 1211.5

ЗП 276.17 1.15 2664 21.31 56776

ЭМ 13.84 1.25 145 9.78 1419

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 (2) 21.31 (35)

МР 921.49 7731 4.84 37416

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
2519 80 45449

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1246 37 21020

ЗТР чел.час 43.56 365.42
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 14305 162080

309 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.4243 1446.47

ЗП 584.57 1.15 285 21.31 6078

ЭМ 80.78 1.25 43 15.26 654

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (21) 21.31 (451)

МР 781.12 332 8.24 2731

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
289 80 5223

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 143 37 2416

ЗТР чел.час 85.84 36.42

Всего по позиции 1092 17102

310 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

0.4243 46.85

ЗП 45.65 1.15 22 21.31 475

ЭМ 1.03 1.25 1 10.79 6

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (1)

МР 0.17 20.77 1

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
21 80 381

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 10 37 176

ЗТР чел.час 6.55 2.78

Всего по позиции 54 1039

311 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0055 11382.6 63 6.12 383

312 ТЕР15-04-

007-01

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.4243 1211.5

ЗП 276.17 1.15 135 21.31 2872

ЭМ 13.84 1.25 7 9.78 72

в т.ч. ЗПМ (0,17) 1.15 21.31 (2)

МР 921.49 391 4.84 1892

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
128 80 2299

   Откосы внутренних дверей
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 63 37 1063

ЗТР чел.час 43.56 18.48

Всего по позиции 724 8198

313 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0127 3840.19 -49 4.84 -236

314 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая  водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

12.7 18.05 229 6.12 1403

904637 6299772

315 ТЕР10-01-

059-01

МДС36 

п.3.3.1.

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др. (демонтаж 

кресел)

100 шт. 

изделий
7.92 1528.26

ЗП 436.62 0.8 2766 21.31 58953

ЭМ 245.05 0.8 1553 10.51 16318

в т.ч. ЗПМ (16,92) 0.8 (107) 21.31 (2285)

МР 846.59 0 6.06

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
3051 90 55114

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 1538 43 26332

ЗТР чел.час 75.15 0.8 476.15

Всего по позиции 8908 156717

316 ТЕР10-01-

059-01

п.8.7.1

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др. (установка 

кресел)

100 шт. 

изделий 7.92 1528.26

ЗП 436.62 1.15 3977 21.31 84744

ЭМ 245.05 1.25 2426 10.51 25497

в т.ч. ЗПМ (16,92) 1.15 (154) 21.31 (3284)

МР 846.59 6705 6.06 40633

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
4387 90 79225

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 2212 43 37852

ЗТР чел.час 75.15 595.19

Всего по позиции 19707 267951

317 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с 

земли и лесов

100 м2 

расчище

нной 

поверхн

ости

7.8 117.52

ЗП 117.52 917 21.31 19534

   Зрительный зал (поз.102)

Итого по разделу 4 Отделочные работы

   Раздел 5. Отделочные работы зрительного зала
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 734 68 13283

СП от ФОТ % 50 0.8 459 40 7814

ЗТР чел.час 20.8 162.24

Всего по позиции 2110 40631

318 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

7.8 1446.47

ЗП 584.57 1.15 5244 21.31 111741

ЭМ 80.78 1.25 788 15.26 12019

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (389) 21.31 (8284)

МР 781.12 6092 8.24 50204

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
5323 80 96020

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 2633 37 44409

ЗТР чел.час 85.84 669.55

Всего по позиции 20080 314393

319 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

7.8 46.85

ЗП 45.65 1.15 410 21.31 8726

ЭМ 1.03 1.25 10 10.79 108

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (19)

МР 0.17 1 20.77 28

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
388 80 6996

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 192 37 3236

ЗТР чел.час 6.55 51.09

Всего по позиции 1001 19094

320 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.1014 11382.6 1154 6.12 7064

321 ТЕР15-04-

007-05

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

7.8 1651.75

ЗП 433.47 1.15 3888 21.31 82858

70



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 18.53 1.25 181 9.78 1767

в т.ч. ЗПМ (0,25) 1.15 (2) 21.31 (48)

МР 1199.75 9358 4.71 44076

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
3676 80 66325

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1819 37 30675

ЗТР чел.час 68.37 533.29

Всего по позиции 18922 225701

322 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.234 3840.19 -899 4.71 -4232

323 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

234 18.05 4224 6.12 25850

324 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с 

земли и лесов (очистска фронтона 

портала сцены)

100 м2 

расчище

нной 

поверхн

ости

0.258 117.52

ЗП 117.52 30 21.31 646

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 24 68 439

СП от ФОТ % 50 0.8 15 40 258

ЗТР чел.час 20.8 5.37

Всего по позиции 69 1343

325 ТЕР15-02-

016-03

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.258 1446.47

ЗП 584.57 1.15 173 21.31 3696

ЭМ 80.78 1.25 26 15.26 398

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (13) 21.31 (274)

МР 781.12 202 8.24 1660

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
176 80 3176

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 87 37 1469

ЗТР чел.час 85.84 22.15

Всего по позиции 664 10399
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

0.258 46.85

ЗП 45.65 1.15 14 21.31 289

ЭМ 1.03 1.25 10.79 4

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (1)

МР 0.17 20.77

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
13 80 232

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 7 37 107

ЗТР чел.час 6.55 1.69

Всего по позиции 34 632

327 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0034 11382.6 39 6.12 237

328 ТЕР15-04-

007-05

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.258 1651.75

ЗП 433.47 1.15 129 21.31 2741

ЭМ 18.53 1.25 6 9.78 58

в т.ч. ЗПМ (0,25) 1.15 21.31 (2)

МР 1199.75 309 4.71 1458

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
122 80 2194

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 60 37 1015

ЗТР чел.час 68.37 17.64

Всего по позиции 626 7466

329 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0077 3840.19 -30 4.71 -139

330 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

7.7 18.05 139 6.12 851

331 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

4.24 46.85

ЗП 45.65 1.15 223 21.31 4743

ЭМ 1.03 1.25 5 10.79 59

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 (1) 21.31 (10)

МР 0.17 1 20.77 15

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
212 80 3802

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 105 37 1759
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел.час 6.55 27.77

Всего по позиции 546 10378

332 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0551 11382.6 627 6.12 3838

333 ТЕР15-04-

007-05

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

4.24 1651.75

ЗП 433.47 1.15 2114 21.31 45041

ЭМ 18.53 1.25 98 9.78 960

в т.ч. ЗПМ (0,25) 1.15 (1) 21.31 (26)

МР 1199.75 5087 4.71 23960

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1999 80 36054

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 989 37 16675

ЗТР чел.час 68.37 289.89

Всего по позиции 10287 122690

334 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.1272 3840.19 -488 4.71 -2301

335 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

127.2 18.05 2296 6.12 14052

336 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с 

земли и лесов (потолок зала)

100 м2 

расчище

нной 

поверхн

ости

4.416 117.52

ЗП 117.52 519 21.31 11059

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 415 68 7520

СП от ФОТ % 50 0.8 260 40 4424

ЗТР чел.час 20.8 91.85

Всего по позиции 1194 23003

337 ТЕР15-02-

016-04

п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная потолков

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

4.416 1467.99
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 592.47 1.15 3009 21.31 64118

ЭМ 80.78 1.25 446 15.26 6805

в т.ч. ЗПМ (43,34) 1.15 (220) 21.31 (4690)

МР 794.74 3509 8.22 28848

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
3051 80 55046

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1510 37 25459

ЗТР чел.час 87 384.19

Всего по позиции 11525 180276

338 ТЕР15-04-

007-06

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке 

потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

4.416 1785.87

ЗП 399.55 1.15 2029 21.31 43240

ЭМ 20.32 1.25 112 9.78 1097

в т.ч. ЗПМ (0,25) 1.15 (1) 21.31 (27)

МР 1366 6032 4.7 28351

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
1918 80 34614

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 949 37 16009

ЗТР чел.час 63.02 278.3

Всего по позиции 11040 123311

339 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.1457 3840.19 -560 4.7 -2630

340 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая  водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

145.7 18.05 2630 6.12 16095

341 ТЕР46-02-

007-01

Кладка отдельных участков кирпичных 

стен и заделка проемов в кирпичных 

стенах при объеме кладки в одном 

месте: до 5 м3

1 м3

3.2896 772.07

ЗП 86.61 285 21.31 6071

ЭМ 1.53 5 4.21 21

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 683.93 2250 6.15 13837

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
282 84 5100

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 170 48 2914

ЗТР чел.час 14.63 48.13

Всего по позиции 2992 27943

342 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 50

м3
-0.7895 376.6 -297 6.15 -1829
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

343 404-0005 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 100

1000 шт.
-1.316 1483.86 -1953 6.15 -12009

344 ТССЦ-404-

0033

Кирпич силикатный полнотелый 

утолщенный, размером 250х120х88 мм, 

марка 100

1000 шт.

1.01332 667.1 676 10.57 7145

345 ТССЦ-402-

0013

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 50

м3
0.78161 376.6 294 6.83 2010

346 ТЕР46-04-

003-01

Разборка бетонных конструкций 

объемом более 1 м3 при помощи 

отбойных молотков из бетона марки: 

100 (козырьки проема)

1 м3

2 301.95

ЗП 59.76 120 21.31 2547

ЭМ 242.19 484 9.29 4500

в т.ч. ЗПМ (32,88) (66) 21.31 (1401)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
184 84 3316

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 111 48 1895

ЗТР чел.час 9.67 19.34

Всего по позиции 899 12258

347 ТЕР15-03-

005-01

п.8.7.1

Установка цементных деталей погонных 

орнаментированных плоских, выпуклых 

и рельефных простого или сложного 

рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и 

т.п.) высотой: до 100 мм

100 м 

деталей

1.55 362.56

ЗП 282.93 1.15 504 21.31 10747

ЭМ 8.64 1.25 17 8.54 143

в т.ч. ЗПМ (1,76) 1.15 (3) 21.31 (67)

МР 70.99 110 6.12 673

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
479 80 8651

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 237 37 4001

ЗТР чел.час 44.07 68.31

Всего по позиции 1347 24215

348 ТССЦ-415-

0302

п.8.7.1

Изделия погонные гипсовые 

орнаментованные плоские, выпуклые и 

рельефные простого рисунка высотой 

до 100 мм

м

156.6 15.45 2419 6.12 14807

349 ТЕРр64-41-7 Реставрация погонных лепных изделий 

высотой до 200 мм под модель 

(реставрация лепнины зала)

100 п. м 

изделий 0.035 1508.59
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 1507.18 53 21.31 1125

ЭМ 1.41 8.54

в т.ч. ЗПМ (0,98) 21.31 (1)

МР 6.12

НР от ФОТ % 74 0.85 39 63 709

СП от ФОТ % 50 0.8 27 40 450

ЗТР чел.час 248.3 8.69

Всего по позиции 119 2284

350 ТССЦ-117-

0097

п.8.7.1

Гипс для лепных работ кг

5 1.58 8 6.12 48

351 ТЕРр56-19-1 Обивка дверей дерматином ( обтяжка 

тканью верха ограждений балконов, 

окантовка передника сцены)

100 м2 

обивки 0.612 8377.7

ЗП 445.59 273 21.31 5811

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 7932.11 4854 6.12 29710

НР от ФОТ % 82 0.85 224 70 4068

СП от ФОТ % 62 0.8 169 50 2906

ЗТР чел.час 71.18 43.56

Всего по позиции 5520 42495

352 101-1932 Войлок строительный толщиной 15 мм м2 -78.34 28.49 -2232 6.12 -13659

353 101-1670 Дерматин м2 -92.53 28.09 -2599 6.12 -15907

354 Прайс лист  

стр.195-197

Бархат негорючий                                         

Ц=1587/1,18/6,12

м2
73.44 219.76 1.02 16462 6.12 100747

355 ТЕР15-04-

007-06

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке 

потолков (окраска лепнины стен)

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.165 1785.87

ЗП 399.55 1.15 535 21.31 11407

ЭМ 20.32 1.25 30 9.78 289

в т.ч. ЗПМ (0,25) 1.15 21.31 (7)

МР 1366 1591 4.7 7480

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
506 80 9131

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 250 37 4223

ЗТР чел.час 63.02 73.42

Всего по позиции 2912 32530
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

356 ТЕР46-04-

007-03

Разборка деревянных перекрытий: по 

балкам с накатами из досок (15% от 

площади)

100 м2

0.6453 781.2

ЗП 702.14 453 21.31 9656

ЭМ 79.06 51 16.06 819

в т.ч. ЗПМ (53,69) (35) 21.31 (738)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
483 84 8731

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 290 48 4989

ЗТР чел.час 121.9 78.66

Всего по позиции 1277 24195

357 ТЕР10-01-

021-03

п.8.7.1

Устройство перекрытий с укладкой 

балок по стенам: каменным с накатом из 

досок

100 м2 

перекры

тий

0.6453 4029.71

ЗП 774.37 1.15 575 21.31 12246

ЭМ 304.48 1.25 246 8.43 2070

в т.ч. ЗПМ (19,36) 1.15 (14) 21.31 (306)

МР 2950.86 1903 8.44 16072

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
626 90 11297

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 315 43 5397

ЗТР чел.час 129.71 83.7

Всего по позиции 3665 47082

358 ТССЦ-203-

0430

п.8.7.1

Балки антисептированные из цельной 

древесины с двумя черепными 

брусками, сечением 150х130, 175х130 

мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-

46.15.13, БЦ2 30-49.17.13

м3

17 2927.3 49764 6.2 308537

359 ТЕР10-01-

022-01

п.8.7.1

Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 

потолка 0.6453 3384.27

ЗП 358.89 1.15 266 21.31 5676

ЭМ 58.29 1.25 47 9 423

в т.ч. ЗПМ (1,96) 1.15 (1) 21.31 (31)

МР 2967.09 1915 6.65 12732

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
284 90 5136

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 143 43 2454

ЗТР чел.час 57.33 37

Всего по позиции 2655 26421
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

360 ТЕР08-07-

002-01

п.8.7.1

Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 

горизонт

альной 

проекци

и

16.44 828.48

ЗП 439.45 1.15 8308 21.31 177049

ЭМ 16.08 1.25 330 9.74 3218

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 372.95 6132 6 36788

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
9122 93 164656

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 5649 54 95606

ЗТР чел.час 70.2 1154.09

Всего по позиции 29541 477317

361 ТЕР08-07-

002-02

п.8.7.1

Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов: на 

каждые последующие 4 м высоты 

помещений добавлять к расценке 08-07-

002-01 (зрительный зал)

100 м2 

горизонт

альной 

проекци

и

4.416 536.43

ЗП 311.75 1.15 1583 21.31 33738

ЭМ 9.83 1.25 54 9.74 529

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 214.85 949 5.86 5559

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
1738 93 31376

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 1076 54 18219

ЗТР чел.час 49.8 219.92

Всего по позиции 5400 89421

234713 2758725

362 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с 

земли и лесов

100 м2 

расчище

нной 

поверхн

ости

1.24 117.52

ЗП 117.52 146 21.31 3105

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 117 68 2111

Итого по разделу 5 Отделочные работы зрительного зала

   Раздел 6. Отделочные работы фойе
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 50 0.8 73 40 1242

ЗТР чел.час 20.8 25.79

Всего по позиции 336 6458

363 ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню известковым раствором 

площадью отдельных мест: до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремон

тирован

ной 

поверхн

ости

0.03 2452.7

ЗП 1303.71 39 21.31 833

ЭМ 9.44 16.31 5

в т.ч. ЗПМ (6,55) 21.31 (4)

МР 1139.55 35 7.22 247

НР от ФОТ % 79 0.85 31 67 561

СП от ФОТ % 50 0.8 20 40 335

ЗТР чел.час 203.07 6.09

Всего по позиции 125 1981

364 ТЕР15-04-

006-03

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 

покрыти

я

1.24 46.85

ЗП 45.65 1.15 65 21.31 1387

ЭМ 1.03 1.25 2 10.79 17

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 0.17 20.77 5

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
61 80 1112

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 30 37 514

ЗТР чел.час 6.55 8.12

Всего по позиции 158 3035

365 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0161 11382.6 183 6.12 1122

366 ТЕР15-02-

019-03

п.8.7.1

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

1.24 885.34

ЗП 345.07 1.15 492 21.31 10486

ЭМ 21.61 1.25 33 8.54 286

в т.ч. ЗПМ (14,03) 1.15 (20) 21.31 (426)

МР 518.66 644 6.12 3936
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
484 80 8730

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 239 37 4037

ЗТР чел.час 51.89 64.34

Всего по позиции 1892 27475

367 ТЕР15-04-

007-05

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.24 1651.75

ЗП 433.47 1.15 618 21.31 13172

ЭМ 18.53 1.25 29 9.78 281

в т.ч. ЗПМ (0,25) 1.15 21.31 (8)

МР 1199.75 1488 4.71 7007

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
584 80 10544

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 289 37 4877

ЗТР чел.час 68.37 84.78

Всего по позиции 3008 35881

368 ТЕР15-04-

007-05

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке стен  

(окраска лепнины, капителей  и 

архитравов))

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.191 1651.75

ЗП 433.47 1.15 95 21.31 2029

ЭМ 18.53 1.25 4 9.78 43

в т.ч. ЗПМ (0,25) 1.15 21.31 (1)

МР 1199.75 230 4.71 1080

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
90 80 1624

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 44 37 751

ЗТР чел.час 68.37 13.06

Всего по позиции 463 5527

369 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с 

земли и лесов (потолок)

100 м2 

расчище

нной 

поверхн

ости

1.254 117.52

ЗП 117.52 147 21.31 3140

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 118 68 2135
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 50 0.8 74 40 1256

ЗТР чел.час 20.8 26.08

Всего по позиции 339 6531

370 ТЕР15-04-

006-01

п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 

покрыти

я

1.254 57.66

ЗП 56.46 1.15 81 21.31 1735

ЭМ 1.03 1.25 2 10.79 17

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 0.17 20.77 5

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
77 80 1390

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 38 37 643

ЗТР чел.час 8.1 10.16

Всего по позиции 198 3790

371 ТССЦ-101-

6513

Грунтовка акриловая глубокого 

проникновения 

т
0.0163 11382.6 186 6.12 1135

372 ТЕР15-04-

007-06

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке 

потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

1.254 1785.87

ЗП 399.55 1.15 576 21.31 12279

ЭМ 20.32 1.25 32 9.78 312

в т.ч. ЗПМ (0,25) 1.15 21.31 (8)

МР 1366 1713 4.7 8050

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
544 80 9830

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 269 37 4546

ЗТР чел.час 63.02 79.03

Всего по позиции 3134 35017

373 ТЕР10-01-

058-02

МДС36 

п.3.3.1.

Демонтаж зеркал 10 шт. 

блоков
1.5 73.39

ЗП 19.69 0.8 24 21.31 504

ЭМ 12.89 0.8 15 8.96 138

в т.ч. ЗПМ (0,59) 0.8 (1) 21.31 (15)

МР 40.81 0 8.64

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
27 90 467

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 13 43 223

ЗТР чел.час 3.27 0.8 3.92
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 79 1332

374 ТЕР10-01-

058-02

п.8.7.1

Монтаж зеркал (существующие) 10 шт. 

блоков 1.5 73.39

ЗП 19.69 1.15 34 21.31 724

ЭМ 12.89 1.25 24 8.96 217

в т.ч. ЗПМ (0,59) 1.15 (1) 21.31 (22)

МР 40.81 61 8.64 528

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
37 90 671

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 19 43 321

ЗТР чел.час 3.27 4.91

Всего по позиции 175 2461

375 ТЕР10-01-

060-01

п.8.7.1

Установка и крепление наличников 100 м 

коробок 

блоков

0.486 466.38

ЗП 46.29 1.15 26 21.31 551

ЭМ 3.57 1.25 2 9.74 21

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 416.52 202 8.69 1760

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
28 90 496

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 14 43 237

ЗТР чел.час 7.82 3.8

Всего по позиции 272 3065

376 203-0359

п.8.7.1

Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 

размером 13х54 мм

м
-54.43 3.66 -199 8.69 -1731

377 ТССЦ-203-

8008

Наличники дубовые покрытые лаком м
54.43 31.51 1715 5.57 9553

378 ТЕР10-05-

009-02

п.8.7.1

Облицовка стен по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами в 

один слой (С 625) (Обшивка ограждения 

гардероба)

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов

)

0.422 10485.9

ЗП 440.86 1.15 214 21.31 4559

ЭМ 13.71 1.25 7 4.33 31

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 10031.3 4233 3.48 14732

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
227 90 4103

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 115 43 1960

ЗТР чел.час 67 28.27

82



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 4796 25385

379 101-2509

п.8.7.1

Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2
-47.26 35.18 -1663 3.48 -5786

380 ТССЦ-101-

0759

Панели отделочные гипсокартонные с 

лицевой поверхностью из 

поливинилхлоридной пленки 

декоративного типа ПДО или ПДСО 

толщиной 10 мм

м2

47.26 80.67 3812 2.86 10904

381 ТССЦ-101-

2906

п.8.7.1

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 

мм

м

2 156.81 314 1.78 558

382 ТЕР10-01-

034-03

п.8.7.1

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 одностворчатых (окна 

кассы)

100 м2 

проемов

0.006 298174

ЗП 1369.95 1.15 9 21.31 201

ЭМ 472.35 1.25 4 8.82 31

в т.ч. ЗПМ (17,21) 1.15 21.31 (3)

МР 296332 1778 1.22 2170

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
10 90 184

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 5 43 88

ЗТР чел.час 216.08 1.3

Всего по позиции 1806 2674

383 ТССЦ-203-

0958

п.8.7.1

Блок оконный пластиковый 

одностворчатый, с поворотно-откидной 

створкой, двухкамерным стеклопакетом 

(32 мм), площадью до 0,5 м2

м2

0.6 3543.31 2126 1.9 4039

384 ТЕР10-01-

035-01

п.8.7.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п.м

0.02 3600.84

ЗП 130.95 1.15 3 21.31 64

ЭМ 13.96 1.25 10.06 4

в т.ч. ЗПМ (0,39) 1.15 21.31

МР 3455.93 69 4.71 325

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
3 90 58

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 2 43 28

ЗТР чел.час 21.19 0.42
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Всего по позиции 77 479

23330 180886

385 ТЕРр57-2-7 Разборка покрытий полов: из 

древесноволокнистых плит

100 м2 

покрыти

я

1.532 64.35

ЗП 62.66 96 21.31 2046

ЭМ 1.69 3 16.31 42

в т.ч. ЗПМ (1,17) (2) 21.31 (38)

МР

НР от ФОТ % 80 0.85 78 68 1417

СП от ФОТ % 68 0.8 67 54 1125

ЗТР чел.час 11.09 16.99

Всего по позиции 244 4630

386 ТЕР46-04-

010-03

Разборка покрытий полов: паркетных 100 м2 

покрыти

я

12.819 284.76

ЗП 259.96 3332 21.31 71014

ЭМ 24.8 318 16.31 5185

в т.ч. ЗПМ (17,21) (221) 21.31 (4701)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
3517 84 63601

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 2114 48 36343

ЗТР чел.час 46.01 589.8

Всего по позиции 9281 176143

387 ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума 

и релина

100 м2 

покрыти

я

0.318 66.18

ЗП 64.35 20 21.31 437

ЭМ 1.83 1 16.31 9

в т.ч. ЗПМ (1,27) 21.31 (9)

МР

НР от ФОТ % 80 0.85 16 68 303

СП от ФОТ % 68 0.8 14 54 241

ЗТР чел.час 11.39 3.62

Всего по позиции 51 990

Итого по разделу 6 Отделочные работы фойе

   Раздел 7. Полы

   Демонтажные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

388 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из 

керамических плиток

100 м2 

покрыти

я

0.632 452.09

ЗП 431.8 273 21.31 5816

ЭМ 20.29 13 16.31 209

в т.ч. ЗПМ (14,08) (9) 21.31 (190)

МР

НР от ФОТ % 80 0.85 226 68 4084

СП от ФОТ % 68 0.8 192 54 3243

ЗТР чел.час 69.87 44.16

Всего по позиции 704 13352

389 ТЕР46-04-

010-02

Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 

покрыти

я

0.5149 223.92

ЗП 172.49 89 21.31 1893

ЭМ 51.43 26 16.31 432

в т.ч. ЗПМ (35,7) (18) 21.31 (392)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
106 84 1919

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 64 48 1097

ЗТР чел.час 30.53 15.72

Всего по позиции 285 5341

390 ТЕР46-04-

009-01

Разборка бетонного пола 1 м3
17.54 180.12

ЗП 58.76 1031 21.31 21963

ЭМ 121.36 2128 9.29 19775

в т.ч. ЗПМ (16,48) (289) 21.31 (6160)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
1307 84 23623

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 785 48 13499

ЗТР чел.час 8.93 156.63

Всего по позиции 5251 78860

391 ТЕР09-06-

001-02

МДС36 

п.3.3.1.

Разборка металлических полов 1 т 

конструк

ций
0.3 556.5

ЗП 313.88 0.7 66 21.31 1405

ЭМ 127.83 0.7 27 5.83 156

в т.ч. ЗПМ (1,17) 0.7 21.31 (5)

МР 114.79 0 6.35
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
53 69 973

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 48 58 818

ЗТР чел.час 50.79 0.7 10.67

Всего по позиции 194 3352

392 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 3.582 1324.45

ЗП 229.67 1.15 946 21.31 20161

ЭМ 27.15 1.25 122 12.3 1495

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (51) 21.31 (1090)

МР 1067.63 3824 6.35 24284

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
1104 94 19976

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 636 51 10838

ЗТР чел.час 40.65 145.61

Всего по позиции 6632 76754

393 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В12,5 (М150) м3
-7.307 519.61 -3797 6.35 -24110

394 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

7.307 575.89 4208 5.86 24659

395 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
3.582 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 23 21.31 497

ЭМ 7.53 2*1,25 67 9.18 619

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (17) 21.31 (360)

МР 265 2 1899 6.33 12017

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
44 94 806

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 26 51 437

ЗТР чел.час 0.5 2 3.58

Всего по позиции 2059 14376

396 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-3.654 519.61 -1899 6.33 -12018

   1 этаж

   Помещ.101, 105...109, 117, 138...140
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ГРАНД-Смета
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397 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

3.654 575.89 2104 5.86 12331

398 ТЕР11-01-

047-02

п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 60х60 см

100 м2 

покрыти

я

3.582 23235.3

ЗП 1489.39 1.15 6135 21.31 130742

ЭМ 20.54 1.25 92 15.55 1430

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (52) 21.31 (1107)

МР 21725.4 77821 3.39 263811

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
6849 94 123938

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 3944 51 67243

ЗТР чел.час 234.92 841.48

Всего по позиции 94841 587164

399 ТССЦ-203-

0516

Рейки деревянные м3
0.0358 1435.8 51 10.15 522

400 ТЕР46-04-

010-03

Разборка покрытий полов: паркетных 100 м2 

покрыти

я

2.343 284.76

ЗП 259.96 609 21.31 12980

ЭМ 24.8 58 16.31 947

в т.ч. ЗПМ (17,21) (40) 21.31 (859)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
643 84 11625

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 386 48 6643

ЗТР чел.час 46.01 107.8

Всего по позиции 1696 32195

401 ТЕР11-01-

034-03

п.8.7.1

Устройство покрытий: из паркета 

штучного без жилок

100 м2 

покрыти

я

2.343 12137.4

ЗП 778.59 1.15 2098 21.31 44706

ЭМ 76.98 1.25 225 8.91 2009

в т.ч. ЗПМ (4,11) 1.15 (11) 21.31 (236)

МР 11281.8 26434 7.77 205386

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
2335 94 42245

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 1344 51 22920

ЗТР чел.час 114.33 267.88

Всего по позиции 32436 317266

   Помещ. 102 (зрительный зал)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

402 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

517.7 0.9

ЗП 0.62 1.15 368 21.31 7864

ЭМ 0.28 1.25 181 8.14 1475

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
298 69 5426

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 219 48 3775

ЗТР чел.час 0.1 51.77

Всего по позиции 1066 18540

403 ТЕРр57-6-6 Циклевка паркетных полов 100 м2 

пола
5.177 1238.96

ЗП 224.95 1165 21.31 24817

ЭМ 45.5 236 4.02 947

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 968.51 5013 4.51 22613

НР от ФОТ % 80 0.85 932 68 16876

СП от ФОТ % 68 0.8 792 54 13401

ЗТР чел.час 36.4 188.44

Всего по позиции 8138 78654

404 ТЕР10-01-

091-01

п.8.7.1

Антисептическая обработка деревянных 

конструкций составом  при помощи 

аппарата аэрозольно-капельного 

распыления

100 м2 

обрабат

ываемой 

поверхн

ости

7.52 219.47

ЗП 34.73 3*1,15 901 21.31 19201

ЭМ 32.05 3*1,25 904 6.14 5549

в т.ч. ЗПМ (0,34) 3*1,15 (9) 21.31 (188)

МР 152.69 3 3445 9.5 32725

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
966 90 17450

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 487 43 8337

ЗТР чел.час 5.1 3 115.06

Всего по позиции 6703 83262
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ГРАНД-Смета
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405 ТЕР26-02-

020-01

п.8.7.1

Огнезащитная обработка огнезащитным 

лаком  валиком в 2 слоя: для 

обеспечения 1 группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251 при 

обработке древесины и для 

обеспечения показателей пожарной 

опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей 

декоративных ДСП, МДФ, ДВП 

(ламинированных пленкой ПВХ, 

бумажно-смоляной пленкой, крашенные 

)

100 м2 

обрабат

ываемой 

поверхн

ости
7.52 1248.19

ЗП 60.81 1.15 526 21.31 11207

ЭМ 3.79 1.25 36 9.81 349

в т.ч. ЗПМ (0,08) 1.15 (1) 21.31 (15)

МР 1183.59 8900 6.8 60524

НР от ФОТ % 90
 

(0.9*0.85)
474 77 8641

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 314 48 5387

ЗТР чел.час 9.84 74

Всего по позиции 10250 86108

406 113-0524

п.8.7.1

Лак огнезащитный для древесины 

«НОРТЕКС-ЛАК»

кг
-135.4 65.66 -8890 6.8 -60455

407 Прайс лист 

стр.267-269

Лак огнезащитный                                         

Ц=488,75/1,18/6,12

кг
406.08 67.68 1.02 28032 6.12 171565

408 ТЕР09-03-

050-01

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 

профиля (Заделка углов ступеней 

аллюминиевым уголком)

100 м 

плинтуса 7.46 129.66

ЗП 86.14 643 21.31 13694

ЭМ 10.79 80 8.54 687

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 32.73 244 6.12 1495

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
521 69 9449

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 465 58 7943

ЗТР чел.час 12.8 95.49

Всего по позиции 1953 33268

409 201-0822 Планка из стального листа толщиной 1 

мм

т
-0.0298 5987.38 -178 6.12 -1092

410 ТССЦ-206-

1338

п.8.7.1

Уголок декоративный (пристенный) м

746 5.83 4349 4.41 19180
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411 ТЕР11-01-

039-01

п.8.7.1

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 

плинтуса 3.6 539.91

ЗП 47.28 1.15 196 21.31 4171

ЭМ 7.15 1.25 32 9.74 313

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 485.48 1748 6.26 10941

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
217 94 3921

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 125 51 2127

ЗТР чел.час 7.65 27.54

Всего по позиции 2318 21473

412 203-0352

п.8.7.1

Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, 

размером 19х54 мм

м
-363.6 4.78 -1738 6.26 -10879

413 ТССЦ-203-

8008

п.8.7.1

Плинтуса дубовые прирезанные 

покрытые лаком

м

363.6 31.51 11457 5.57 63815

414 ТЕР11-01-

033-02

п.8.7.1

Устройство покрытий: дощатых 

толщиной 36 мм

100 м2 

покрыти

я

4.242 7799.87

ЗП 412.27 1.15 2011 21.31 42858

ЭМ 115.47 1.25 612 10.13 6202

в т.ч. ЗПМ (7,43) 1.15 (36) 21.31 (772)

МР 7272.13 30849 6.6 203600

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
2266 94 41012

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 1305 51 22251

ЗТР чел.час 66.71 282.98

Всего по позиции 37043 315923

415 ТЕР15-04-

029-02

п.8.7.1

Покрытие полов лаком по 

огрунтованной или окрашенной 

поверхности: за 2 раза (помещ. 118)

100 м2 

отделыв

аемой 

поверхн

ости

1.298 837.47

ЗП 85.87 1.15 128 21.31 2731

ЭМ 2.82 1.25 5 8.54 39

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (3)

МР 748.78 972 6.12 5949

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
121 80 2187

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 60 37 1012

ЗТР чел.час 12.32 15.99

   Помещ.103, 104, 118
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Всего по позиции 1286 11918

416 101-0503

п.8.7.1

Лаки меламинные: МЛ-248 для 

паркетных полов

т
-0.027 35670.4 -963 6.12 -5894

417 Прайс лист 

стр.13-15

Масло-восковой состав                                         

Ц=10710/5/1,18/6,12

л
3.894 296.61 1.02 1178 6.12 7210

418 ТЕР10-01-

091-01

п.8.7.1

Антисептическая обработка деревянных 

конструкций составом  при помощи 

аппарата аэрозольно-капельного 

распыления

100 м2 

обрабат

ываемой 

поверхн

ости

2.944 219.47

ЗП 34.73 1.15 118 21.31 2506

ЭМ 32.05 1.25 118 6.14 724

в т.ч. ЗПМ (0,34) 1.15 (1) 21.31 (25)

МР 152.69 449 9.5 4270

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
126 90 2278

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 64 43 1088

ЗТР чел.час 5.1 15.01

Всего по позиции 875 10866

419 ТЕР26-02-

020-01

п.8.7.1

Огнезащитная обработка огнезащитным 

лаком валиком в 2 слоя: для 

обеспечения 1 группы огнезащитной 

эффективности по НПБ251 при 

обработке древесины и для 

обеспечения показателей пожарной 

опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей 

декоративных ДСП, МДФ, ДВП 

(ламинированных пленкой ПВХ, 

бумажно-смоляной пленкой, крашенные 

)

100 м2 

обрабат

ываемой 

поверхн

ости
2.944 1248.19

ЗП 60.81 1.15 206 21.31 4387

ЭМ 3.79 1.25 14 9.81 137

в т.ч. ЗПМ (0,08) 1.15 21.31 (6)

МР 1183.59 3484 6.8 23695

НР от ФОТ % 90
 

(0.9*0.85)
185 77 3383

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 123 48 2109

ЗТР чел.час 9.84 28.97

Всего по позиции 4012 33711

   Огнезащитное покрытие (помещ.103, 104)
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420 113-0524

п.8.7.1

Лак огнезащитный для древесины 

«НОРТЕКС-ЛАК»

кг
-5.39 65.66 -354 6.8 -2407

421 Прайс лист 

стр.267-269

Лак огнезащитный                                        

Ц=488,75/1,18/6,12

кг
158.976 67.68 1.02 10974 6.12 67166

422 ТЕР11-01-

008-03

п.8.7.1

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

1 м3 

изоляци

и

97.71 294.49

ЗП 13.6 1.15 1528 21.31 32566

ЭМ 19.08 1.25 2330 9.86 22977

в т.ч. ЗПМ (3,73) 1.15 (419) 21.31 (8932)

МР 261.81 25582 8.11 207466

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
2155 94 39008

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 1241 51 21164

ЗТР чел.час 2.2 214.96

Всего по позиции 32836 323181

423 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 6.514 1324.45

ЗП 229.67 1.15 1720 21.31 36663

ЭМ 27.15 1.25 221 12.3 2719

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (93) 21.31 (1983)

МР 1067.63 6955 6.35 44162

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
2007 94 36327

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 1156 51 19709

ЗТР чел.час 40.65 264.79

Всего по позиции 12059 139580

424 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-13.29 519.61 -6906 6.35 -43851

425 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3

13.29 575.89 7654 5.86 44850

426 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
6.514 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 42 21.31 904

ЭМ 7.53 2*1,25 123 9.18 1126

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (31) 21.31 (655)

   Помещ.110...113, 119...126, 127, 127.1,129...133, 136, 137, 144...147
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МР 265 2 3452 6.33 21853

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
81 94 1465

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 47 51 795

ЗТР чел.час 0.5 2 6.51

Всего по позиции 3745 26143

427 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-6.644 519.61 -3452 6.33 -21853

428 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

6.644 575.89 3826 5.86 22422

429 ТЕР11-01-

047-02

п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 60х60 см

100 м2 

покрыти

я

6.514 23235.3

ЗП 1489.39 1.15 11157 21.31 237759

ЭМ 20.54 1.25 167 15.55 2601

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (94) 21.31 (2013)

МР 21725.4 141520 3.39 479750

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
12455 94 225386

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 7173 51 122284

ЗТР чел.час 234.92 1530.27

Всего по позиции 172472 1067780

430 ТССЦ-203-

0516

Рейки деревянные м3
0.0651 1435.8 93 10.15 949

431 ТЕР11-01-

033-02

п.8.7.1

Устройство покрытий: дощатых 

толщиной 36 мм

100 м2 

покрыти

я

0.565 7799.87

ЗП 412.27 1.15 268 21.31 5708

ЭМ 115.47 1.25 82 10.13 826

в т.ч. ЗПМ (7,43) 1.15 (5) 21.31 (103)

МР 7272.13 4108 6.6 27118

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
302 94 5462

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 174 51 2964

ЗТР чел.час 66.71 37.69

Всего по позиции 4934 42078

432 ТЕР11-01-

034-04

п.8.7.1

Устройство покрытий: из досок 

ламинированных замковым способом

100 м2 

покрыти

я

0.565 8883.29

ЗП 174.4 1.15 113 21.31 2415

   Помещ.114, 115
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 9.34 1.25 7 9.61 63

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 8699.55 4915 3.13 15385

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
125 94 2270

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 72 51 1232

ЗТР чел.час 25.61 14.47

Всего по позиции 5232 21365

433 ТЕР11-01-

027-06

п.8.7.1

Устройство покрытий на растворе из 

сухой смеси с приготовлением раствора 

в построечных условиях из плиток: 

гладких неглазурованных керамических 

для полов одноцветных

100 м2 

покрыти

я 0.247 10584

ЗП 759.41 1.15 216 21.31 4597

ЭМ 95.26 1.25 29 13.15 387

в т.ч. ЗПМ (36,5) 1.15 (10) 21.31 (221)

МР 9729.3 2403 4.54 10910

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
250 94 4529

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 144 51 2457

ЗТР чел.час 119.78 29.59

Всего по позиции 3042 22880

434 ТЕР11-01-

004-01

п.8.7.1

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике , 

первый слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

0.078 2534.57

ЗП 377.29 1.15 34 21.31 721

ЭМ 127.39 1.25 12 12.2 152

в т.ч. ЗПМ (3,81) 1.15 21.31 (7)

МР 2029.89 159 8.18 1295

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
38 94 684

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 22 51 371

ЗТР чел.час 46.18 3.6

Всего по позиции 265 3223

435 101-1742

п.8.7.1

Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизоляционный марки ТГ-350

м2
-9.048 5.62 -51 8.18 -416

   Помещ.116

   Помещ.128
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

436 ТССЦ-101-

1564

п.8.7.1

Гидроизол м2

9.048 16.6 150 3.05 458

437 ТЕР11-01-

004-02

п.8.7.1

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике , 

последующий слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

0.078 1647.83

ЗП 227.62 1.15 20 21.31 435

ЭМ 64.39 1.25 6 12.07 76

в т.ч. ЗПМ (2,25) 1.15 21.31 (4)

МР 1355.82 106 7 740

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
22 94 413

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 13 51 224

ЗТР чел.час 27.86 2.17

Всего по позиции 167 1888

438 101-1742

п.8.7.1

Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизоляционный марки ТГ-350

м2
-9.048 5.62 -51 7 -356

439 ТССЦ-101-

1564

п.8.7.1

Гидроизол м2

9.048 16.6 150 3.05 458

440 ТЕР11-01-

027-06

п.8.7.1

Устройство покрытий на растворе из 

сухой смеси с приготовлением раствора 

в построечных условиях из плиток: 

гладких неглазурованных керамических 

для полов одноцветных

100 м2 

покрыти

я 0.078 10584

ЗП 759.41 1.15 68 21.31 1452

ЭМ 95.26 1.25 9 13.15 122

в т.ч. ЗПМ (36,5) 1.15 (3) 21.31 (70)

МР 9729.3 759 4.54 3445

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
79 94 1431

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 45 51 776

ЗТР чел.час 119.78 9.34

Всего по позиции 960 7226

441 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 0.063 1324.45

ЗП 229.67 1.15 17 21.31 355

ЭМ 27.15 1.25 2 12.3 26

   Помещ. 134, 135, 143
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (1) 21.31 (19)

МР 1067.63 67 6.35 427

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
20 94 352

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 11 51 191

ЗТР чел.час 40.65 2.56

Всего по позиции 117 1351

442 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-0.1285 519.61 -67 6.35 -424

443 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

0.1285 575.89 74 5.86 434

444 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
0.063 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 21.31 9

ЭМ 7.53 2*1,25 1 9.18 11

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 21.31 (6)

МР 265 2 34 6.33 211

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
94 14

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 51 8

ЗТР чел.час 0.5 2 0.06

Всего по позиции 35 253

445 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-0.0643 519.61 -33 6.33 -211

446 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

0.0643 575.89 37 5.86 217

447 ТЕР11-01-

004-01

п.8.7.1

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике , 

первый слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

0.063 2534.57

ЗП 377.29 1.15 27 21.31 583

ЭМ 127.39 1.25 10 12.2 122

в т.ч. ЗПМ (3,81) 1.15 21.31 (6)

МР 2029.89 128 8.18 1046

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
30 94 554
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 17 51 300

ЗТР чел.час 46.18 2.91

Всего по позиции 212 2605

448 101-1742

п.8.7.1

Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизоляционный марки ТГ-350

м2
-7.308 5.62 -41 8.18 -336

449 ТССЦ-101-

1564

п.8.7.1

Гидроизол м2

7.308 16.6 121 3.05 370

450 ТЕР11-01-

004-02

п.8.7.1

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 

Битуминоль, последующий слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

0.063 1647.83

ЗП 227.62 1.15 16 21.31 351

ЭМ 64.39 1.25 5 12.07 61

в т.ч. ЗПМ (2,25) 1.15 21.31 (3)

МР 1355.82 86 7 599

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
18 94 333

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 10 51 181

ЗТР чел.час 27.86 1.76

Всего по позиции 135 1525

451 101-1742

п.8.7.1

Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизоляционный марки ТГ-350

м2
-7.308 5.62 -41 7 -287

452 ТССЦ-101-

1564

п.8.7.1

Гидроизол м2

7.308 16.6 121 3.05 370

453 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 0.063 1324.45

ЗП 229.67 1.15 17 21.31 355

ЭМ 27.15 1.25 2 8.54 18

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (1) 21.31 (19)

МР 1067.63 67 6.12 411

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
20 94 352

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 11 51 191

ЗТР чел.час 40.65 2.56

Всего по позиции 117 1327

454 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-0.1285 519.61 -67 6.12 -409
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

455 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

0.1285 575.89 74 5.86 434

456 ТЕР11-01-

027-06

п.8.7.1

Устройство покрытий на растворе из 

сухой смеси с приготовлением раствора 

в построечных условиях из плиток: 

гладких неглазурованных керамических 

для полов одноцветных

100 м2 

покрыти

я 0.063 10584

ЗП 759.41 1.15 55 21.31 1172

ЭМ 95.26 1.25 8 13.15 99

в т.ч. ЗПМ (36,5) 1.15 (3) 21.31 (56)

МР 9729.3 612 4.54 2783

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
64 94 1154

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 37 51 626

ЗТР чел.час 119.78 7.55

Всего по позиции 776 5834

457 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 1.83 1324.45

ЗП 229.67 1.15 483 21.31 10300

ЭМ 27.15 1.25 62 12.3 764

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (26) 21.31 (557)

МР 1067.63 1954 6.35 12406

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
563 94 10206

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 324 51 5537

ЗТР чел.час 40.65 74.39

Всего по позиции 3386 39213

458 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-3.733 519.61 -1940 6.35 -12317

459 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

3.733 575.89 2150 5.86 12598

460 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
1.83 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 12 21.31 254

   2 ЭТАЖ

   Помещ. 204, 223
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 7.53 2*1,25 34 9.18 316

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (9) 21.31 (184)

МР 265 2 970 6.33 6140

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
23 94 412

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 13 51 223

ЗТР чел.час 0.5 2 1.83

Всего по позиции 1052 7345

461 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-1.867 519.61 -970 6.33 -6141

462 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

1.867 575.89 1075 5.86 6301

463 ТЕР11-01-

047-02

п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 60х60 см

100 м2 

покрыти

я

1.83 23235.3

ЗП 1489.39 1.15 3134 21.31 66795

ЭМ 20.54 1.25 47 15.55 731

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (27) 21.31 (566)

МР 21725.4 39758 3.39 134777

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
3499 94 63319

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 2015 51 34354

ЗТР чел.час 234.92 429.9

Всего по позиции 48453 299976

464 ТССЦ-203-

0516

Рейки деревянные м3
0.0183 1435.8 26 10.15 267

465 ТЕР11-01-

008-03

п.8.7.1

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

1 м3 

изоляци

и

29.265 294.49

ЗП 13.6 1.15 458 21.31 9754

ЭМ 19.08 1.25 698 9.86 6882

в т.ч. ЗПМ (3,73) 1.15 (126) 21.31 (2675)

МР 261.81 7662 8.11 62137

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
646 94 11683

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 372 51 6339

ЗТР чел.час 2.2 64.38

Всего по позиции 9836 96795

   Помещ. 208, 215
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

466 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 1.951 1324.45

ЗП 229.67 1.15 515 21.31 10981

ЭМ 27.15 1.25 66 12.3 814

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (28) 21.31 (594)

МР 1067.63 2083 6.35 13227

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
601 94 10881

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 346 51 5903

ЗТР чел.час 40.65 79.31

Всего по позиции 3611 41806

467 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-3.98 519.61 -2068 6.35 -13132

468 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

3.98 575.89 2292 5.86 13431

469 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
1.951 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 13 21.31 271

ЭМ 7.53 2*1,25 37 9.18 337

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (9) 21.31 (196)

МР 265 2 1033 6.33 6545

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
24 94 439

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 14 51 238

ЗТР чел.час 0.5 2 1.95

Всего по позиции 1121 7830

470 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-1.99 519.61 -1034 6.33 -6545

471 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

1.99 575.89 1146 5.86 6716

472 ТЕР11-01-

036-01

п.8.7.1

Устройство покрытий: из линолеума на 

клее 

100 м2 

покрыти

я

1.951 7292.51

ЗП 255.25 1.15 573 21.31 12204

ЭМ 49.6 1.25 121 10.51 1271

100



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ (3,42) 1.15 (8) 21.31 (164)

МР 6987.66 13633 4.06 55350

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
643 94 11626

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 370 51 6308

ЗТР чел.час 42.4 82.72

Всего по позиции 15340 86759

473 ТЕР11-01-

008-03

п.8.7.1

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

1 м3 

изоляци

и

47.07 294.49

ЗП 13.6 1.15 736 21.31 15688

ЭМ 19.08 1.25 1123 9.86 11069

в т.ч. ЗПМ (3,73) 1.15 (202) 21.31 (4303)

МР 261.81 12323 8.11 99943

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
1038 94 18792

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 598 51 10195

ЗТР чел.час 2.2 103.55

Всего по позиции 15818 155687

474 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 3.138 1324.45

ЗП 229.67 1.15 829 21.31 17662

ЭМ 27.15 1.25 107 12.3 1310

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (45) 21.31 (955)

МР 1067.63 3350 6.35 21274

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
968 94 17500

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 557 51 9495

ЗТР чел.час 40.65 127.56

Всего по позиции 5811 67241

475 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-6.402 519.61 -3327 6.35 -21124

476 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

6.402 575.89 3687 5.86 21605

477 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
3.138 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 20 21.31 435

   Помещ. 201...203
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 7.53 2*1,25 59 9.18 542

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (15) 21.31 (315)

МР 265 2 1664 6.33 10528

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
39 94 705

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 22 51 383

ЗТР чел.час 0.5 2 3.14

Всего по позиции 1804 12593

478 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-3.201 519.61 -1663 6.33 -10529

479 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

10 мм, класс В15 (М200)

м3

3.201 575.89 1843 5.86 10802

480 ТЕР11-01-

047-02

п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 60х60 см

100 м2 

покрыти

я

3.138 23235.3

ЗП 1489.39 1.15 5375 21.31 114536

ЭМ 20.54 1.25 81 15.55 1253

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (46) 21.31 (970)

МР 21725.4 68174 3.39 231111

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
6001 94 108576

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 3456 51 58908

ЗТР чел.час 234.92 737.18

Всего по позиции 83087 514384

481 ТССЦ-203-

0516

Рейки деревянные м3
0.0314 1435.8 45 10.15 458

482 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 1.83 1324.45

ЗП 229.67 1.15 483 21.31 10300

ЭМ 27.15 1.25 62 12.3 764

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (26) 21.31 (557)

МР 1067.63 1954 6.35 12406

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
563 94 10206

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 324 51 5537

ЗТР чел.час 40.65 74.39

Всего по позиции 3386 39213

   3 ЭТАЖ

   Помещ.305, (223)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

483 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-3.733 519.61 -1940 6.35 -12317

484 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

3.733 575.89 2150 5.86 12598

485 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
1.83 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 12 21.31 254

ЭМ 7.53 2*1,25 34 9.18 316

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (9) 21.31 (184)

МР 265 2 970 6.33 6140

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
23 94 412

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 13 51 223

ЗТР чел.час 0.5 2 1.83

Всего по позиции 1052 7345

486 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-1.867 519.61 -970 6.33 -6141

487 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

10 мм, класс В15 (М200)

м3

1.867 575.89 1075 5.86 6301

488 ТЕР11-01-

047-02

п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 60х60 см

100 м2 

покрыти

я

1.83 23235.3

ЗП 1489.39 1.15 3134 21.31 66795

ЭМ 20.54 1.25 47 15.55 731

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (27) 21.31 (566)

МР 21725.4 39758 3.39 134777

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
3499 94 63319

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 2015 51 34354

ЗТР чел.час 234.92 429.9

Всего по позиции 48453 299976

489 ТССЦ-203-

0516

Рейки деревянные м3
0.0183 1435.8 26 10.15 267

   Помещ. 308, 309, 311
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

490 ТЕР11-01-

008-03

п.8.7.1

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

1 м3 

изоляци

и

11.565 294.49

ЗП 13.6 1.15 181 21.31 3854

ЭМ 19.08 1.25 276 9.86 2720

в т.ч. ЗПМ (3,73) 1.15 (50) 21.31 (1057)

МР 261.81 3028 8.11 24556

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
256 94 4616

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 147 51 2505

ЗТР чел.час 2.2 25.44

Всего по позиции 3888 38251

491 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 0.771 1324.45

ЗП 229.67 1.15 204 21.31 4340

ЭМ 27.15 1.25 26 12.3 322

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (11) 21.31 (235)

МР 1067.63 823 6.35 5226

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
238 94 4301

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 137 51 2333

ЗТР чел.час 40.65 31.34

Всего по позиции 1428 16522

492 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-1.573 519.61 -817 6.35 -5190

493 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

1.573 575.89 906 5.86 5308

494 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
0.771 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 5 21.31 107

ЭМ 7.53 2*1,25 15 9.18 133

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (4) 21.31 (77)

МР 265 2 408 6.33 2587

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
10 94 173

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 6 51 94

ЗТР чел.час 0.5 2 0.77

Всего по позиции 444 3094
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

495 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-0.7864 519.61 -409 6.33 -2587

496 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

0.7864 575.89 453 5.86 2654

497 ТЕР11-01-

036-01

п.8.7.1

Устройство покрытий: из линолеума на 

клее 

100 м2 

покрыти

я

0.771 7292.51

ЗП 255.25 1.15 226 21.31 4823

ЭМ 49.6 1.25 48 10.51 502

в т.ч. ЗПМ (3,42) 1.15 (3) 21.31 (65)

МР 6987.66 5388 4.06 21873

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
254 94 4595

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 146 51 2493

ЗТР чел.час 42.4 32.69

Всего по позиции 6062 34286

498 ТЕР11-01-

008-03

п.8.7.1

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

1 м3 

изоляци

и

19.92 294.49

ЗП 13.6 1.15 312 21.31 6639

ЭМ 19.08 1.25 475 9.86 4684

в т.ч. ЗПМ (3,73) 1.15 (85) 21.31 (1821)

МР 261.81 5215 8.11 42296

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
439 94 7952

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 253 51 4315

ЗТР чел.час 2.2 43.82

Всего по позиции 6694 65886

499 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 1.328 1324.45

ЗП 229.67 1.15 351 21.31 7475

ЭМ 27.15 1.25 45 12.3 554

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (19) 21.31 (404)

МР 1067.63 1418 6.35 9003

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
410 94 7406

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 236 51 4018

ЗТР чел.час 40.65 53.98

Всего по позиции 2460 28456

   Помещ.303, 304, 306
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

500 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-2.709 519.61 -1408 6.35 -8938

501 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

2.709 575.89 1560 5.86 9142

502 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
1.328 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 9 21.31 184

ЭМ 7.53 2*1,25 25 9.18 229

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (6) 21.31 (133)

МР 265 2 703 6.33 4456

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
17 94 298

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 10 51 162

ЗТР чел.час 0.5 2 1.33

Всего по позиции 764 5329

503 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-1.355 519.61 -704 6.33 -4457

504 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

1.355 575.89 780 5.86 4573

505 ТЕР11-01-

047-02

п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 60х60 см

100 м2 

покрыти

я

1.328 23235.3

ЗП 1489.39 1.15 2275 21.31 48472

ЭМ 20.54 1.25 34 15.55 530

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (19) 21.31 (410)

МР 21725.4 28851 3.39 97806

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
2539 94 45949

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 1462 51 24930

ЗТР чел.час 234.92 311.97

Всего по позиции 35161 217687

506 ТССЦ-203-

0516

Рейки деревянные м3
0.0133 1435.8 19 10.15 194

   Помещ. 307
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

507 ТЕР11-01-

011-01

п.8.7.1

Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм

100 м2 

стяжки 0.169 1083.13

ЗП 227.58 1.15 44 21.31 943

ЭМ 35.76 1.25 8 10.44 79

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (2) 21.31 (51)

МР 819.79 138 7.23 1001

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
51 94 934

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 29 51 507

ЗТР чел.час 39.51 6.68

Всего по позиции 270 3464

508 ТЕР11-01-

011-02

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2 

стяжки
0.169 213.45

ЗП 2.88 2*1,15 1 21.31 24

ЭМ 7.53 2*1,25 3 9.18 29

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (1) 21.31 (17)

МР 203.04 2 69 7.22 496

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
2 94 39

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 1 51 21

ЗТР чел.час 0.5 2 0.17

Всего по позиции 76 609

509 ТЕР11-01-

047-02

п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 60х60 см

100 м2 

покрыти

я

0.169 23235.3

ЗП 1489.39 1.15 289 21.31 6168

ЭМ 20.54 1.25 4 15.55 67

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (2) 21.31 (52)

МР 21725.4 3672 3.39 12448

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
322 94 5847

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 186 51 3172

ЗТР чел.час 234.92 39.7

Всего по позиции 4473 27702

510 ТССЦ-203-

0516

Рейки деревянные м3
0.0017 1435.8 2 10.15 25

   4 ЭТАЖ

   Помещ.402, 403, 406, 407
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

511 ТЕР11-01-

008-03

п.8.7.1

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

1 м3 

изоляци

и

7.02 294.49

ЗП 13.6 1.15 110 21.31 2340

ЭМ 19.08 1.25 167 9.86 1651

в т.ч. ЗПМ (3,73) 1.15 (30) 21.31 (642)

МР 261.81 1838 8.11 14905

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
155 94 2803

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 89 51 1521

ЗТР чел.час 2.2 15.44

Всего по позиции 2359 23220

512 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 0.468 1324.45

ЗП 229.67 1.15 124 21.31 2634

ЭМ 27.15 1.25 16 12.3 195

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (7) 21.31 (142)

МР 1067.63 499 6.35 3173

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
145 94 2609

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 84 51 1416

ЗТР чел.час 40.65 19.02

Всего по позиции 868 10027

513 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-0.9547 519.61 -496 6.35 -3150

514 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

0.9547 575.89 550 5.86 3222

515 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
0.468 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 3 21.31 65

ЭМ 7.53 2*1,25 9 9.18 81

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (2) 21.31 (47)

МР 265 2 248 6.33 1570

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
6 94 105

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 3 51 57

ЗТР чел.час 0.5 2 0.47

Всего по позиции 269 1878
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

516 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-0.4774 519.61 -248 6.33 -1570

517 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

0.4774 575.89 275 5.86 1611

518 ТЕР11-01-

036-01

п.8.7.1

Устройство покрытий: из линолеума на 

клее 

100 м2 

покрыти

я

0.468 7292.51

ЗП 255.25 1.15 137 21.31 2927

ЭМ 49.6 1.25 29 10.51 305

в т.ч. ЗПМ (3,42) 1.15 (2) 21.31 (39)

МР 6987.66 3271 4.06 13278

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
154 94 2788

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 89 51 1513

ЗТР чел.час 42.4 19.84

Всего по позиции 3680 20811

519 ТЕР11-01-

008-03

п.8.7.1

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

1 м3 

изоляци

и

4.275 294.49

ЗП 13.6 1.15 67 21.31 1425

ЭМ 19.08 1.25 102 9.86 1005

в т.ч. ЗПМ (3,73) 1.15 (18) 21.31 (391)

МР 261.81 1119 8.11 9077

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
94 94 1707

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 54 51 926

ЗТР чел.час 2.2 9.41

Всего по позиции 1436 14140

520 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 0.285 1324.45

ЗП 229.67 1.15 75 21.31 1604

ЭМ 27.15 1.25 10 12.3 119

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (4) 21.31 (87)

МР 1067.63 304 6.35 1932

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
87 94 1590

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 50 51 862

ЗТР чел.час 40.65 11.59

Всего по позиции 526 6107

   Помещ. 401, 405

109



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

521 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-0.5814 519.61 -302 6.35 -1918

522 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3

0.5814 575.89 335 5.86 1962

523 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

100 м2 

стяжки
0.285 275.36

ЗП 2.83 6*1,15 6 21.31 119

ЭМ 7.53 6*1,25 16 9.18 148

в т.ч. ЗПМ (2,05) 6*1,15 (4) 21.31 (86)

МР 265 6 453 6.33 2868

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
11 94 193

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 6 51 105

ЗТР чел.час 0.5 6 0.86

Всего по позиции 492 3433

524 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-0.8721 519.61 -453 6.33 -2868

525 ТССЦ-401-

0086

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

10 мм, класс В15 (М200)

м3

0.8721 575.89 502 5.86 2943

526 ТЕР11-01-

027-06

п.8.7.1

Устройство покрытий на растворе из 

сухой смеси с приготовлением раствора 

в построечных условиях из плиток: 

гладких неглазурованных керамических 

для полов одноцветных

100 м2 

покрыти

я 0.285 10584

ЗП 759.41 1.15 249 21.31 5304

ЭМ 95.26 1.25 34 13.15 446

в т.ч. ЗПМ (36,5) 1.15 (12) 21.31 (255)

МР 9729.3 2773 4.54 12589

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
289 94 5225

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 166 51 2835

ЗТР чел.час 119.78 34.14

Всего по позиции 3511 26399

   Подвал
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

527 ТЕР11-01-

002-09

п.8.7.1

Устройство подстилающих слоев: 

бетонных

1 м3 

подстил

ающего 

слоя

35.31 581.9

ЗП 22.22 1.15 902 21.31 19227

ЭМ 0.95 1.25 42 8.54 358

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 558.73 19729 6.12 120740

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
999 94 18073

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 575 51 9806

ЗТР чел.час 3.66 129.23

Всего по позиции 22247 168204

528 401-0005

п.8.7.1

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) м3
-36.02 542.13 -19528 6.12 -119509

529 ТССЦ-401-

0006

п.8.7.1

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3

36.02 599.38 21590 5.79 125004

530 ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 

плинтуса 13.677 21.3

ЗП 21.3 291 21.31 6208

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 233 68 4221

СП от ФОТ % 68 0.8 198 54 3352

ЗТР чел.час 3.77 51.56

Всего по позиции 722 13781

531 ТЕРр57-3-2 Разборка плинтусов: цементных и из 

керамической плитки

100 м 

плинтуса 0.21 80.68

ЗП 80.68 17 21.31 361

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 80 0.85 14 68 245

СП от ФОТ % 68 0.8 12 54 195

ЗТР чел.час 14.28 3

Всего по позиции 43 801

   Устройство плинтусов
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

532 ТЕР11-01-

039-01

п.8.7.1

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 

плинтуса 4.338 539.91

ЗП 47.28 1.15 236 21.31 5026

ЭМ 7.15 1.25 39 9.74 378

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 485.48 2106 6.26 13184

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
261 94 4724

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 150 51 2563

ЗТР чел.час 7.65 33.19

Всего по позиции 2792 25875

533 203-0352

п.8.7.1

Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, 

размером 19х54 мм

м
-438.1 4.78 -2094 6.26 -13108

534 ТССЦ-203-

8007

п.8.7.1

Плинтуса дубовые м

438.1 22.85 10011 5.56 55661

535 ТЕР11-01-

039-01

п.8.7.1

Устройство плинтусов: деревянных 100 м 

плинтуса 0.759 539.91

ЗП 47.28 1.15 41 21.31 879

ЭМ 7.15 1.25 7 9.74 66

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 485.48 369 6.26 2307

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
45 94 826

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 26 51 448

ЗТР чел.час 7.65 5.81

Всего по позиции 488 4526

536 ТЕР11-01-

039-04

п.8.7.1

Устройство плинтусов: из плиток 

керамических

100 м 

плинтуса 9.031 2234.01

ЗП 162.6 1.15 1689 21.31 35986

ЭМ 5.36 1.25 61 9.74 589

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 2066.05 18658 4.97 92733

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
1870 94 33827

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 1077 51 18353

ЗТР чел.час 23.6 213.13

Всего по позиции 23355 181488

537 101-1947

п.8.7.1

Плитки керамические плинтусные 

прямые

м
-912.1 19.78 -18041 4.97 -89669
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

538 ТССЦ-101-

3445

п.8.7.1

Керамический гранит, неполированный, 

квадратный, толщиной 8 мм

м2

63.847 136.5 8715 2.87 25013

539 ТЕР09-05-

006-01

Резка плиток 1 м реза
478.85 2.66

ЗП 2.21 1059 21.31 22554

ЭМ 0.45 215 5.47 1178

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
858 69 15562

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 765 58 13081

ЗТР чел.час 0.34 162.81

Всего по позиции 2897 52375

540 ТЕР11-01-

040-03

п.8.7.1

Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих

100 м 

плинтуса 3.026 1388.75

ЗП 44.29 1.15 154 21.31 3284

ЭМ 6.64 1.25 25 8.93 224

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1337.82 4048 2.75 11133

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
170 94 3087

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 98 51 1675

ЗТР чел.час 6.66 20.15

Всего по позиции 4495 19403

541 ТЕР11-01-

039-02

п.8.7.1

Устройство плинтусов: цементных 100 м 

плинтуса 3.318 144.33

ЗП 72.49 1.15 277 21.31 5894

ЭМ 3.57 1.25 15 9.74 144

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 68.27 226 7.4 1677

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
307 94 5540

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 177 51 3006

ЗТР чел.час 10.4 34.51

Всего по позиции 1002 16261

542 ТЕР11-01-

040-01

п.8.7.1

Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее  

(потолочный плинтус)

100 м 

плинтуса 0.458 1217.22

ЗП 63.65 1.15 34 21.31 714

ЭМ 2.68 1.25 2 9.74 15
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1150.89 526 2.66 1402

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
38 94 671

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 22 51 364

ЗТР чел.час 8.99 4.12

Всего по позиции 622 3166

543 101-4852

п.8.7.1

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 

мм

м
-46.26 10.65 -493 2.66 -1311

544 ТССЦ-101-

6007

п.8.7.1

Плинтус потолочный из пенопласта 10 м

4.626 42.9 198 5.9 1171

888790 6621449

545 ТЕР13-06-

002-02

п.8.7.1

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей (фермы,прогоны) от 

старой краски и ржавчины

1 м2 

очищаем

ой 

поверхн

ости

550 39.74

ЗП 4.7 1.15 2976 21.31 63349

ЭМ 26.3 1.25 18084 9.83 177738

в т.ч. ЗПМ (2,48) 1.15 (1568) 21.31 (33429)

МР 8.74 4801 13.83 66484

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
3681 69 66777

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 2704 48 46453

ЗТР чел.час 0.76 418

Всего по позиции 32246 420801

546 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

550 0.9

ЗП 0.62 1.15 391 21.31 8355

ЭМ 0.28 1.25 192 8.14 1567

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
317 69 5765

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 233 48 4010

ЗТР чел.час 0.1 55

Итого по разделу 7 Полы

   Раздел 8. Чердак
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 1133 19697

547 ТЕР13-03-

002-04

п.8.7.1

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

5.5 256.32

ЗП 40.99 1.15 259 21.31 5525

ЭМ 7.07 1.25 49 5.35 260

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31 (9)

МР 208.26 1145 4.37 5005

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
210 69 3818

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 154 48 2656

ЗТР чел.час 5.31 29.21

Всего по позиции 1817 17264

548 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

5.5 456.03

ЗП 25.2 2*1,15 319 21.31 6793

ЭМ 4.74 2*1,25 65 5.84 381

в т.ч. ЗПМ (0,07) 2*1,15 (1) 21.31 (19)

МР 426.09 2 4687 3.71 17389

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
259 69 4700

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 190 48 3270

ЗТР чел.час 3.83 2 42.13

Всего по позиции 5520 32533

549 ТЕРр57-4-4 Смена ходовых досок с добавлением 

новых досок: до 25%

100 м2
0.05 2165.49

ЗП 772.5 39 21.31 823

ЭМ 52.23 3 10.12 26

в т.ч. ЗПМ (8,8) 21.31 (9)

МР 1340.76 66 6.83 458

НР от ФОТ % 80 0.85 31 68 566

СП от ФОТ % 68 0.8 27 54 449

ЗТР чел.час 125 6.25

Всего по позиции 166 2322
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

550 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

50 0.9

ЗП 0.62 1.15 36 21.31 760

ЭМ 0.28 1.25 17 8.14 142

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
29 69 524

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 21 48 365

ЗТР чел.час 0.1 5

Всего по позиции 103 1791

551 ТЕР10-01-

089-03

п.8.7.1

Антисептирование водными 

растворами: покрытий по фермам 

(ходовые мостики)за 2 раза МОРИЛКОЙ

100 м2 

стен и 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов

), 

покрыти

й

1.2 182.7

ЗП 27.83 2*1,15 77 21.31 1637

ЭМ 5.45 2*1,25 16 8.96 146

в т.ч. ЗПМ (0,2) 2*1,15 (1) 21.31 (12)

МР 149.42 2 359 4.37 1567

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
83 90 1484

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 42 43 709

ЗТР чел.час 4.39 2 10.54

Всего по позиции 577 5543

552 101-2317

п.8.7.1

Натрий фтористый технический, марка 

А, сорт I

т
-0.0216 16563.1 -358 4.37 -1563

553 ТССЦ-101-

3562

Морилка водная,  расход 100мл/м2 т
0.024 5839.43 140 7.62 1068

554 ТЕР12-01-

017-01

МДС36 

п.3.3.1.

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм 

(демонтаж)

100 м2 

стяжки
13.15 911.74
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 170.4 0.8 1793 21.31 38200

ЭМ 146.18 0.8 1537 8.11 12472

в т.ч. ЗПМ (15,83) 0.8 (166) 21.31 (3549)

МР 595.16 0 7

НР от ФОТ % 108
 

(0.9*0.85)
2116 92 38409

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 1082 44 18370

ЗТР чел.час 27.22 0.8 286.35

Всего по позиции 6528 107451

555 ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора   (демонтаж утеплителя из 

шлака)

100 т 

мусора 1.9725 1127.32

ЗП 1127.32 2224 21.31 47386

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 78 0.85 1735 66 31275

СП от ФОТ % 50 0.8 1112 40 18954

ЗТР чел.час 214.32 422.75

Всего по позиции 5071 97615

556 ТЕР12-01-

015-03

ОП п.1.12.1;

п.8.7.1

Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой на высоте до 

21м

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

13.15 819.33

ЗП 49.71
1,005*6*1

,15
4533 21.31 96598

ЭМ 21.81 1.25 358 9.33 3345

в т.ч. ЗПМ (1,27) 1.15 (19) 21.31 (409)

МР 747.81 9834 4.92 48382

НР от ФОТ % 108
 

(0.9*0.85)
4916 92 89246

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 2515 44 42683

ЗТР чел.час 7.84 1,005*6 621.67

Всего по позиции 22156 280254

557 101-0856

п.8.7.1

Рубероид кровельный с пылевидной 

посыпкой марки РКП-350б

м2
-1447 4.85 -7018 4.92 -34525

558 101-0594

п.8.7.1

Мастика битумная кровельная горячая т
-0.6575 4286.25 -2818 4.92 -13866

559 121011

п.8.7.1

Котлы битумные передвижные 400 л маш.час
-5.39 8.58

ЗП 1.15 21.31

ЭМ 8.58 1.25 -58 9.33 -539
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 4.92

НР от ФОТ % 108
 

(0.9*0.85)
92

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 44

Всего по позиции -58 -539

560 ТССЦ-101-

4135

п.8.7.1

Пленка пароизоляционная  (3-х слойная 

полиэтиленовая с армированным слоем 

из полиэтиленовых полос)

м2

1447 6.5 9406 4.44 41760

561 ТЕР26-01-

039-01

п.8.7.1

Изоляция покрытий и перекрытий 

изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов насухо

1 м3 

изоляци

и

197.25 1485.52

ЗП 71.2 1.15 16151 21.31 344174

ЭМ 57.19 1.25 14101 8.54 120421

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1357.13 267694 6.12 1638287

НР от ФОТ % 90
 

(0.9*0.85)
14536 77 265014

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 9610 48 165204

ЗТР чел.час 10.58 2086.91

Всего по позиции 322092 2533100

562 ТССЦ-104-

0325

п.8.7.1

Плиты теплоизоляционные из 

стекловолокна ,  Длина-ширина-

толщина 1250-600-50

м3

197.25 588.88 116157 3.09 358924

563 ТЕР12-01-

015-03

ОП п.1.12.1;

п.8.7.1

Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой на высоте до 

21м

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

13.15 819.33

ЗП 49.71
1,005*6*1

,15
4533 21.31 96598

ЭМ 21.81 1.25 358 9.33 3345

в т.ч. ЗПМ (1,27) 1.15 (19) 21.31 (409)

МР 747.81 9834 4.92 48382

НР от ФОТ % 108
 

(0.9*0.85)
4916 92 89246

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 2515 44 42683

ЗТР чел.час 7.84 1,005*6 621.67

Всего по позиции 22156 280254

564 101-0856

п.8.7.1

Рубероид кровельный с пылевидной 

посыпкой марки РКП-350б

м2
-1447 4.85 -7018 4.92 -34525
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

565 101-0594

п.8.7.1

Мастика битумная кровельная горячая т
-0.6575 4286.25 -2818 4.92 -13866

566 121011

п.8.7.1

Котлы битумные передвижные 400 л маш.час
-5.39 8.58

ЗП 1.15 21.31

ЭМ 8.58 1.25 -58 9.33 -539

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 4.92

НР от ФОТ % 108
 

(0.9*0.85)
92

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 44

Всего по позиции -58 -539

567 ТССЦ-101-

4135

п.8.7.1

Пленка пароизоляционная (3-х слойная 

полиэтиленовая с армированным слоем 

из полиэтиленовых полос)

м2

1447 6.5 9406 4.44 41760

568 ТЕР12-01-

017-01

п.8.7.1

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2 

стяжки 13.15 911.74

ЗП 170.4 1.15 2577 21.31 54913

ЭМ 146.18 1.25 2403 8.54 20520

в т.ч. ЗПМ (15,83) 1.15 (239) 21.31 (5101)

МР 595.16 7826 6.12 47898

НР от ФОТ % 108
 

(0.9*0.85)
3041 92 55213

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 1556 44 26406

ЗТР чел.час 27.22 357.94

Всего по позиции 17403 204950

569 ТЕР12-01-

017-02

п.8.7.1

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-

01-017-01

100 м2 

стяжки
13.15 45.99

ЗП 6.26 15*1,15 1420 21.31 30260

ЭМ 2.03 15*1,25 500 8.54 4274

в т.ч. ЗПМ (0,24) 15*1,15 (54) 21.31 (1160)

МР 37.7 15 7437 6.12 45511

НР от ФОТ % 108
 

(0.9*0.85)
1592 92 28906

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 814 44 13825

ЗТР чел.час 1 15 197.25

Всего по позиции 11763 122776

570 ТЕР06-01-

015-10

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

1 т
2.58 6606.46
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 81.15 209 21.31 4462

ЭМ 34.63 89 8.78 784

в т.ч. ЗПМ (1,56) (4) 21.31 (86)

МР 6490.68 16747 5.54 92773

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
201 80 3638

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 118 44 2001

ЗТР чел.час 12.64 32.61

Всего по позиции 17364 103658

571 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса 

А-I, А-II, А-III

т
-2.58 6284 -16213 5.54 -89818

572 ТССЦ-204-

0097

Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

т
2.58 7603.57 19617 7.61 149287

584463 4633570

573 ТЕР08-01-

002-01

п.8.7.1

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

1 м3 

основан

ия

0.2 94.49

ЗП 13.62 1.15 3 21.31 67

ЭМ 18.97 1.25 5 9 43

в т.ч. ЗПМ (2,2) 1.15 (1) 21.31 (11)

МР 61.9 12 6.42 79

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
4 93 73

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 3 54 42

ЗТР чел.час 2.3 0.46

Всего по позиции 27 304

574 ТЕР06-01-

005-01

Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 м3

100 м3 

бетона и 

железоб

етона в 

деле

0.0007 62043.3

ЗП 2705.05 2 21.31 40

ЭМ 2849.72 2 8.35 17

в т.ч. ЗПМ (337,5) 21.31 (5)

МР 56488.5 39 6.42 254

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
2 80 36

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 1 44 20

ЗТР чел.час 441.28 0.31

Всего по позиции 46 367

Итого по разделу 8 Чердак

   Раздел 9. Вентсистема
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

575 ТЕР08-01-

003-07

п.8.7.1

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

0.029 1335.2

ЗП 146.07 1.15 5 21.31 104

ЭМ 34.6 1.25 1 11.69 15

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1154.53 34 6.76 226

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
5 93 97

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 3 54 56

ЗТР чел.час 21.2 0.61

Всего по позиции 48 498

576 ТЕР46-03-

007-03

Пробивка проемов в конструкциях: из 

кирпича

1 м3
4.1 216.35

ЗП 79.95 328 21.31 6986

ЭМ 136.4 559 9.29 5195

в т.ч. ЗПМ (18,52) (76) 21.31 (1618)

МР

НР от ФОТ % 110 0.85 444 94 8088

СП от ФОТ % 70 0.8 283 56 4818

ЗТР чел.час 12.3 50.43

Всего по позиции 1614 25087

577 ТЕР46-03-

009-02

Пробивка в кирпичных стенах гнезд 

размером и сквозных отверстий: до 

260х260 мм

100 шт.

0.03 1204.52

ЗП 354.45 11 21.31 227

ЭМ 850.07 25 9.29 237

в т.ч. ЗПМ (115,4) (3) 21.31 (74)

МР

НР от ФОТ % 110 0.85 15 94 283

СП от ФОТ % 70 0.8 10 56 169

ЗТР чел.час 53.3 1.6

Всего по позиции 61 916

578 ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в 

стенах существующих зданий

1 т 

металло

конструк

ций 

перемыч

ек

0.6 10919.5

ЗП 1038.41 623 21.31 13277
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 47.84 29 9.17 263

в т.ч. ЗПМ (3,43) (2) 21.31 (44)

МР 9833.2 5900 6.64 39176

НР от ФОТ % 86 0.85 538 73 9724

СП от ФОТ % 70 0.8 438 56 7460

ЗТР чел.час 165.88 99.53

Всего по позиции 7528 69900

579 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

21 0.9

ЗП 0.62 1.15 15 21.31 319

ЭМ 0.28 1.25 7 8.14 60

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
12 69 220

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 9 48 153

ЗТР чел.час 0.1 2.1

Всего по позиции 43 752

580 ТЕР13-03-

002-04

п.8.7.1

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.21 256.32

ЗП 40.99 1.15 10 21.31 211

ЭМ 7.07 1.25 2 5.35 10

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31

МР 208.26 43 4.37 191

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
8 69 146

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 6 48 101

ЗТР чел.час 5.31 1.12

Всего по позиции 69 659

581 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.21 456.03

ЗП 25.2 2*1,15 12 21.31 259
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 4.74 2*1,25 2 5.84 15

в т.ч. ЗПМ (0,07) 2*1,15 21.31 (1)

МР 426.09 2 180 3.71 664

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
10 69 179

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 7 48 125

ЗТР чел.час 3.83 2 1.61

Всего по позиции 211 1242

582 ТЕР46-03-

007-02

Пробивка проемов в конструкциях: из 

бетона

1 м3
0.807 793.26

ЗП 179.47 145 21.31 3086

ЭМ 613.79 495 9.29 4602

в т.ч. ЗПМ (83,32) (67) 21.31 (1433)

МР

НР от ФОТ % 110 0.85 233 94 4248

СП от ФОТ % 70 0.8 148 56 2531

ЗТР чел.час 27.61 22.28

Всего по позиции 1021 14467

583 ТЕР09-03-

015-01

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 

м при высоте здания: до 25 м

1 т 

конструк

ций

1.5 425.2

ЗП 100.11 150 21.31 3200

ЭМ 213.21 320 7.62 2437

в т.ч. ЗПМ (16,26) (24) 21.31 (520)

МР 111.88 168 6.75 1133

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
141 69 2567

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 126 58 2158

ЗТР чел.час 15.79 23.69

Всего по позиции 905 11495

584 ТССЦ-201-

0756

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей

т

1.5 7560.29 11340 7.15 81084

585 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

53 0.9

ЗП 0.62 1.15 38 21.31 805

ЭМ 0.28 1.25 18 8.14 151

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
31 69 555

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 23 48 386

ЗТР чел.час 0.1 5.3

Всего по позиции 110 1897

586 ТЕР13-03-

002-04

п.8.7.1

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.53 256.32

ЗП 40.99 1.15 25 21.31 532

ЭМ 7.07 1.25 5 5.35 25

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31 (1)

МР 208.26 110 4.37 483

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
20 69 368

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 15 48 256

ЗТР чел.час 5.31 2.81

Всего по позиции 175 1664

587 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.53 456.03

ЗП 25.2 2*1,15 31 21.31 655

ЭМ 4.74 2*1,25 6 5.84 37

в т.ч. ЗПМ (0,07) 2*1,15 21.31 (2)

МР 426.09 2 452 3.71 1675

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
25 69 453

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 18 48 315

ЗТР чел.час 3.83 2 4.06

Всего по позиции 532 3135

588 ТЕР10-05-

009-01

п.8.7.1

Облицовка стен   по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами в 

один слой (С 625

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов

)

3.08 10185.4

ЗП 467.18 1.15 1655 21.31 35263

ЭМ 22.58 1.25 87 3.78 329

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 9695.68 29862 3.47 103623

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
1758 90 31737

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 886 43 15163

ЗТР чел.час 71 218.68

Всего по позиции 34248 186115

589 101-2509

п.8.7.1

Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2
-329.6 35.18 -11595 3.47 -40234

590 ТССЦ-101-

2512

п.8.7.1

Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм м2

329.6 25.59 8434 4.46 37617

591 ТЕР15-04-

007-03

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

3.08 686.76

ЗП 210.13 1.15 744 21.31 15861

ЭМ 9.16 1.25 35 8.54 301

в т.ч. ЗПМ (0,08) 1.15 21.31 (6)

МР 467.47 1440 6.12 8811

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
703 80 12694

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 348 37 5871

ЗТР чел.час 32.73 100.81

Всего по позиции 3270 43538

592 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0924 3840.19 -355 4.84 -1717

593 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

92.4 18.05 1668 6.12 10207

59402 448993

594 ТЕР06-01-

001-01

Устройство бетонной подготовки 100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0.308 49865.1

ЗП 1017 313 21.31 6675

ЭМ 1560.03 480 7.69 3695

в т.ч. ЗПМ (176,04) (54) 21.31 (1155)

Итого по разделу 9 Вентсистема

   Раздел 10. Подпольные каналы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 47288.1 14565 6.55 95399

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
347 80 6264

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 203 44 3445

ЗТР чел.час 180 55.44

Всего по позиции 15908 115478

595 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

20 мм, класс В3,5 (М50)

м3
-31.42 450.32 -14149 6.55 -92676

596 ТССЦ-401-

0066

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3
31.42 599.38 18833 5.98 112618

597 ТЕР08-02-

001-09

п.8.7.1

Кладка стен приямков и каналов 1 м3 

кладки 23 758.37

ЗП 42.62 1.15 1127 21.31 24023

ЭМ 29.08 1.25 836 7.88 6588

в т.ч. ЗПМ (3,52) 1.15 (93) 21.31 (1984)

МР 686.67 15794 6.1 96340

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
1340 93 24187

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 830 54 14044

ЗТР чел.час 7.08 162.84

Всего по позиции 19927 165182

598 ТЕР08-01-

003-07

п.8.7.1

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

2.74 1335.2

ЗП 146.07 1.15 460 21.31 9808

ЭМ 34.6 1.25 119 11.69 1385

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1154.53 3163 6.76 21385

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
505 93 9121

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 313 54 5296

ЗТР чел.час 21.2 58.09

Всего по позиции 4560 46995

599 ТЕР07-06-

002-05

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 0,5 м2

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.16 760.83

ЗП 625.77 100 21.31 2134

ЭМ 83.32 13 7.74 103

в т.ч. ЗПМ (8,7) (1) 21.31 (30)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 51.74 9 5.8 48

НР от ФОТ % 117
 

(0.9*0.85)
118 99 2142

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 73 58 1255

ЗТР чел.час 91.89 14.7

Всего по позиции 313 5682

600 ТЕР07-06-

002-06

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 1 м2

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.25 4795

ЗП 732.96 183 21.31 3905

ЭМ 3965.95 991 8.45 8378

в т.ч. ЗПМ (520) (130) 21.31 (2770)

МР 96.09 25 5.8 139

НР от ФОТ % 117
 

(0.9*0.85)
366 99 6608

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 226 58 3872

ЗТР чел.час 107.63 26.91

Всего по позиции 1791 22902

601 ТЕР07-06-

002-07

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.48 5350.2

ЗП 816.11 392 21.31 8348

ЭМ 4345.61 2086 8.45 17626

в т.ч. ЗПМ (569,78) (273) 21.31 (5828)

МР 188.48 90 5.8 524

НР от ФОТ % 117
 

(0.9*0.85)
778 99 14034

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 480 58 8222

ЗТР чел.час 119.84 57.52

Всего по позиции 3826 48754

602 ТССЦ-403-

0834

Плита перекрытия доборная ПТ 

75.120.12-1.5 /бетон В15 (М200), объем 

0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 

3.006.1-8)

шт.

7 163.03 1141 6.12 6984

603 ТССЦ-403-

0835

Плита перекрытия доборная ПТ 

75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 

0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 

3.006.1-8)

шт.

48 199.96 9598 6.12 58740
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

604 ТССЦ-403-

0833

Плита перекрытия доборная ПТ 75.90.10-

6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, 

расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)

шт.

15 94.12 1412 6.12 8640

605 ТССЦ-403-

0869

Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 

(М200), объем 0,038 м3, расход ар- ры 

0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)

шт.

16 75.62 1210 5.85 7078

606 ТССЦ-403-

0871

Плиты плоские ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 

(М200), объем 0,079 м3, расход ар- ры 

1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)

шт.

3 89.77 269 9.96 2682

607 ТЕР09-03-

031-01

Монтаж щитов и блоков встроенных 

площадок с настилом из листовой 

стали, ребрами жесткости, составного 

сечения

1 т 

конструк

ций
1.634 571.2

ЗП 164.13 268 21.31 5715

ЭМ 310.39 507 7.59 3849

в т.ч. ЗПМ (18,6) (30) 21.31 (648)

МР 96.68 158 7.83 1238

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
241 69 4390

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 215 58 3691

ЗТР чел.час 22.18 36.24

Всего по позиции 1389 18883

608 ТССЦ-201-

0755

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы до 0,1 т

т

1.634 8029.78 13121 6.93 90926

609 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.49 456.03

ЗП 25.2 1.15 14 21.31 303

ЭМ 4.74 1.25 3 5.84 17

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31 (1)

МР 426.09 209 3.71 774

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
11 69 210

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 8 48 146

ЗТР чел.час 3.83 1.88

Всего по позиции 245 1450

   Приямок ПРм1
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

610 ТЕР06-01-

062-03

Устройство стен и плоских днищ при 

толщине: до 150 мм прямоугольных 

сооружений

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0.0096 149185

ЗП 9526.37 91 21.31 1949

ЭМ 10930.1 105 8.37 878

в т.ч. ЗПМ
(1334,68) (13) 21.31 (273)

МР 128728 1236 5.79 7155

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
98 80 1778

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 57 44 978

ЗТР чел.час 1398.88 13.43

Всего по позиции 1587 12738

611 ТССЦ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса 

А-I, А-II, А-III

т
-0.095 6284 -597 5.57 -3325

612 ТССЦ-204-

0069

Арматурные сетки сварные т
0.0544 6284.05 342 8.33 2848

613 ТССЦ-204-

0021

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 10 мм

т

0.0211 6284 133 5.78 766

614 ТЕР06-01-

015-07

Установка закладных деталей весом: до 

4 кг

1 т
0.004 7736.9

ЗП 1420.1 6 21.31 121

ЭМ 32.8 8.79 1

в т.ч. ЗПМ (1,47) 21.31

МР 6284 25 8.09 204

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
6 80 97

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 3 44 53

ЗТР чел.час 215.82 0.86

Всего по позиции 40 476

615 ТЕР09-03-

031-01

Монтаж щитов и блоков встроенных 

площадок с настилом из листовой 

стали, ребрами жесткости, составного 

сечения

1 т 

конструк

ций
0.0631 571.2

ЗП 164.13 10 21.31 221

ЭМ 310.39 20 7.59 149

в т.ч. ЗПМ (18,6) (1) 21.31 (25)

МР 96.68 6 7.83 47

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
9 69 170

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 8 58 143
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел.час 22.18 1.4

Всего по позиции 53 730

616 ТССЦ-201-

0755

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы до 0,1 т

т

0.0631 8029.78 507 6.93 3511

617 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.02 456.03

ЗП 25.2 1.15 1 21.31 12

ЭМ 4.74 1.25 5.84 1

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31

МР 426.09 8 3.71 32

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
1 69 8

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 1 48 6

ЗТР чел.час 3.83 0.08

Всего по позиции 11 59

81471 638120

618 ТЕР27-03-

008-04

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

100 м3 

конструк

ций

0.0135 3630.3

ЗП 1082.4 15 21.31 311

ЭМ 2547.9 34 9.2 317

в т.ч. ЗПМ (336,29) (5) 21.31 (97)

МР

НР от ФОТ % 142 0.85 28 121 494

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 16 65 265

ЗТР чел.час 179.8 2.43

Всего по позиции 93 1387

619 ТЕР27-03-

008-02

Разборка покрытий и оснований: 

щебеночных

100 м3 

конструк

ций

0.068 439.33

ЗП 74.69 5 21.31 108

ЭМ 364.64 25 8.25 205

в т.ч. ЗПМ (36,42) (2) 21.31 (53)

МР

Итого по разделу 10 Подпольные каналы

   Раздел 11. Пандус

   Демонтажные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 142 0.85 10 121 195

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 6 65 105

ЗТР чел.час 13.22 0.9

Всего по позиции 46 613

620 ТЕР01-01-

003-07

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа 

грунтов 1

1000 м3 

грунта

0.021 1921.21

ЗП 46.9 1 21.31 21

ЭМ 1874.31 39 7.66 301

в т.ч. ЗПМ (176,53) (4) 21.31 (79)

МР

НР от ФОТ % 85.5
 

(0.9*0.85)
4 73 73

СП от ФОТ % 42.5 (0.85*0.8) 2 34 34

ЗТР чел.час 8.3 0.17

Всего по позиции 46 429

621 ТЕР01-02-

055-01

Прил.1.12 

п.3.183;

п.8.7.1

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях шириной до 2 

м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1

100 м3 

грунта

0.023 758.75

ЗП 758.75 1,1*1,15 22 21.31 470

ЭМ 1.25 8.54

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 72
 

(0.9*0.85)
16 61 287

СП от ФОТ % 38.25 (0.85*0.8) 8 31 146

ЗТР чел.час 125 1.1 3.16

Всего по позиции 46 903

622 ТЕР01-01-

003-07

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа 

грунтов 1 (обратная засыпка)

1000 м3 

грунта

0.017 1921.21

ЗП 46.9 1 21.31 17

ЭМ 1874.31 32 7.66 244

в т.ч. ЗПМ (176,53) (3) 21.31 (64)

МР

   Земляные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 85.5
 

(0.9*0.85)
3 73 59

СП от ФОТ % 42.5 (0.85*0.8) 2 34 28

ЗТР чел.час 8.3 0.14

Всего по позиции 38 348

623 ТЕР01-02-

061-01

п.8.7.1

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 

грунта 0.025 480.56

ЗП 480.56 1.15 14 21.31 294

ЭМ 1.25 8.54

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 72
 

(0.9*0.85)
10 61 179

СП от ФОТ % 38.25 (0.85*0.8) 5 31 91

ЗТР чел.час 88.5 2.21

Всего по позиции 29 564

624 ТЕР07-05-

001-01

п.8.7.1

Установка блоков стен подвалов 

массой: до 0,5 т

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.08 2702.02

ЗП 335.01 1.15 31 21.31 657

ЭМ 1710.5 1.25 171 8.57 1466

в т.ч. ЗПМ (171,44) 1.15 (16) 21.31 (336)

МР 656.51 52 6.83 358

НР от ФОТ % 139.5
 

(0.9*0.85)
66 119 1182

СП от ФОТ % 85 (0.85*0.8) 40 68 675

ЗТР чел.час 52.84 4.23

Всего по позиции 360 4338

625 ТЕР07-05-

001-02

п.8.7.1

Установка блоков стен подвалов 

массой: до 1 т

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.13 3862.16

ЗП 470.11 1.15 70 21.31 1498

ЭМ 2413.35 1.25 392 8.58 3365

в т.ч. ЗПМ (237,65) 1.15 (36) 21.31 (757)

МР 978.7 128 6.79 863

НР от ФОТ % 139.5
 

(0.9*0.85)
148 119 2683

СП от ФОТ % 85 (0.85*0.8) 90 68 1533

ЗТР чел.час 74.15 9.64

   Общестроительные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 828 9942

626 ТССЦ-403-

8002

п.8.7.1

Блоки бетонные стен подвалов 

сплошные  ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 

(М100), объем 0,195 м3, расход 

арматуры 0,76 кг/

шт.

8 127.31 1018 8.27 8423

627 ТССЦ-403-

8008

п.8.7.1

Блоки бетонные стен подвалов 

сплошные  ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 

(М100), объем 0,265 м3, расход 

арматуры 1,46 кг/

шт.

13 172.99 2249 7.93 17834

628 ТЕР08-01-

003-07

п.8.7.1

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

0.331 1335.2

ЗП 146.07 1.15 56 21.31 1185

ЭМ 34.6 1.25 14 11.69 167

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1154.53 382 6.76 2584

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
61 93 1102

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 38 54 640

ЗТР чел.час 21.2 7.02

Всего по позиции 551 5678

629 ТЕР08-02-

001-01

п.8.7.1

Кладка стен кирпичных наружных: 

простых при высоте этажа до 4 м

1 м3 

кладки 2.1 728.56

ЗП 32.51 1.15 79 21.31 1673

ЭМ 32.31 1.25 85 7.88 668

в т.ч. ЗПМ (3,91) 1.15 (9) 21.31 (201)

МР 663.74 1393 6.14 8559

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
97 93 1743

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 60 54 1012

ЗТР чел.час 5.4 11.34

Всего по позиции 1714 13655

630 ТЕР07-05-

030-11

п.8.7.1

Установка мелких конструкций 

(подоконников, сливов, парапетов и др.) 

массой до 0,5 т

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.18 2280.49

ЗП 806.51 1.15 167 21.31 3558

ЭМ 254.43 1.25 57 7.88 451

в т.ч. ЗПМ (30,81) 1.15 (6) 21.31 (136)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 1219.55 220 7.07 1552

НР от ФОТ % 139.5
 

(0.9*0.85)
241 119 4396

СП от ФОТ % 85 (0.85*0.8) 147 68 2512

ЗТР чел.час 122.57 22.06

Всего по позиции 832 12469

631 ТССЦ-403-

8428

п.8.7.1

Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 

(М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 

кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)

шт.

18 272.79 4910 5.32 26122

632 ТЕР11-01-

015-01

п.8.7.1

Устройство покрытий: бетонных 

толщиной 30 мм

100 м2 

покрыти

я

0.23 2130.15

ЗП 232.88 1.15 62 21.31 1313

ЭМ 127.42 1.25 37 9.61 352

в т.ч. ЗПМ (22,78) 1.15 (6) 21.31 (128)

МР 1769.85 406 5.87 2389

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
75 94 1355

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 43 51 735

ЗТР чел.час 40.43 9.3

Всего по позиции 623 6144

633 ТЕР09-03-

029-01

Монтаж ограждения  металлического из 

труб нержавеющей стали

1 т 

конструк

ций

0.1 859.77

ЗП 220.44 22 21.31 470

ЭМ 553.95 55 8.24 456

в т.ч. ЗПМ (55,27) (6) 21.31 (118)

МР 85.38 9 7.89 68

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
23 69 406

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 20 58 341

ЗТР чел.час 32.37 3.24

Всего по позиции 129 1741

634 Прайс-лист 

от 

23.07.18г.стр.

022/3

Ограждение металлического из труб 

нержавеющей стали                                         

Ц=5100/1,18/6,12

п.м.

27 706.21 1.02 19449 6.14 119417

635 ТЕР15-02-

001-01

п.8.7.1

Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором по 

камню: стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхн

ости

0.056 1253.44
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 494.03 1.15 32 21.31 678

ЭМ 46.87 1.25 3 8.54 28

в т.ч. ЗПМ (17,93) 1.15 (1) 21.31 (25)

МР 712.54 40 6.12 244

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
31 80 562

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 15 37 260

ЗТР чел.час 70.88 3.97

Всего по позиции 121 1772

636 ТЕР15-04-

014-03

п.8.7.1

Окраска фасадов с лесов по 

подготовленной поверхности: 

поливинилацетатная

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.056 467.66

ЗП 45.36 1.15 3 21.31 62

ЭМ 4.73 1.25 9.38 3

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 417.57 24 2.94 69

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
3 80 50

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 1 37 23

ЗТР чел.час 6.74 0.38

Всего по позиции 31 207

637 101-0348

п.8.7.1

Краски водно-дисперсионные 

поливинилацетатные: ВД-ВА-17 

серовато-розовая

т

-0.0021 10988.6 -23 2.94 -68

638 ТССЦ-101-

3469

п.8.7.1

Краска фактурная фасадная т

0.0021 5945.08 12 8.55 107

639 ТЕР27-04-

001-04

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня

100 м3 

материа

ла 

основан

ия (в 

плотном 

теле)

0.036 2690.13

ЗП 141.75 5 21.31 109

ЭМ 2533.12 91 7.73 705

в т.ч. ЗПМ (201,88) (7) 21.31 (155)

МР 15.26 1 8.45 4

НР от ФОТ % 142 0.85 17 121 319

   Устройство асфальтового покрытия вокруг пандуса
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 10 65 172

ЗТР чел.час 24.19 0.87

Всего по позиции 124 1309

640 ТССЦ-408-

0019

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600

м3
4.536 224.22 1017 8.87 9021

641 ТЕР27-07-

001-01

Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 

см

100 м2 

покрыти

я 0.24 3556.2

ЗП 101.76 24 21.31 520

ЭМ 54.45 13 4.13 54

в т.ч. ЗПМ (0,41) 21.31 (2)

МР 3399.99 816 7.95 6488

НР от ФОТ % 142 0.85 34 121 632

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 19 65 339

ЗТР чел.час 15.12 3.63

Всего по позиции 906 8033

642 410-0054 Асфальт литой: для покрытий тротуаров 

тип II (жесткий)

т
-1.714 463.14 -794 7.95 -6311

643 ТССЦ-410-

0006

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, 

тип Б

т

1.714 463.14 794 7.49 5946

35152 250024

644 ТЕР46-04-

009-02

Разборка бетонных оснований под 

полы: на кирпичном щебне

1 м3
6.1 151.2

ЗП 51.32 313 21.31 6671

ЭМ 99.88 609 9.29 5660

в т.ч. ЗПМ (13,56) (83) 21.31 (1763)

МР

НР от ФОТ % 110 0.85 436 94 7928

СП от ФОТ % 70 0.8 277 56 4723

ЗТР чел.час 7.8 47.58

Всего по позиции 1635 24982

Итого по разделу 11 Пандус

   Раздел 12. Устройство крылец

   Ремонт крылец
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

645 ТЕР11-01-

011-03

п.8.7.1

Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

100 м2 

стяжки 1.9091 1324.45

ЗП 229.67 1.15 504 21.31 10745

ЭМ 27.15 1.25 65 4.57 296

в т.ч. ЗПМ (12,42) 1.15 (27) 21.31 (581)

МР 1067.63 2038 6.34 12923

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
588 94 10646

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 339 51 5776

ЗТР чел.час 40.65 77.6

Всего по позиции 3534 40386

646 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-3.895 519.61 -2024 6.34 -12831

647 ТССЦ-401-

0086

Бетон тяжелый,  класс В15 (М200) м3
3.895 575.89 2243 5.86 13145

648 ТССЦ т.ч 

прил.15,тб.2

Поправка бетона на W6                                         

Ц=505,82*0.035
3.895 17.7 69 6.12 422

649 ТЕР11-01-

011-04

п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-

03(до толщ.30мм)

100 м2 

стяжки
1.9091 275.36

ЗП 2.83 2*1,15 12 21.31 265

ЭМ 7.53 2*1,25 36 9.18 330

в т.ч. ЗПМ (2,05) 2*1,15 (9) 21.31 (192)

МР 265 2 1012 6.33 6405

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
23 94 430

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 13 51 233

ЗТР чел.час 0.5 2 1.91

Всего по позиции 1096 7663

650 401-0085

п.8.7.1

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 

10 мм, класс В12,5 (М150)

м3

-1.947 519.61 -1012 6.33 -6404

651 ТССЦ-401-

0086

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

10 мм, класс В15 (М200)

м3
1.947 575.89 1121 5.86 6571

652 ТССЦ т.ч 

прил.15,тб.2

Поправка бетона на W6                                         

Ц=505,82*0.035
1.947 17.7 34 6.12 211
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

653 ТЕР08-01-

003-07

п.8.7.1

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

1.9091 1335.2

ЗП 146.07 1.15 321 21.31 6834

ЭМ 34.6 1.25 83 11.69 965

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1154.53 2203 6.76 14900

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
352 93 6356

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 218 54 3690

ЗТР чел.час 21.2 40.47

Всего по позиции 3177 32745

654 ТЕР11-01-

047-01

п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

100 м2 

покрыти

я

1.9091 18324.5

ЗП 1968.06 1.15 4321 21.31 92076

ЭМ 20.54 1.25 49 15.55 762

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (28) 21.31 (590)

МР 16335.9 31187 4.03 125684

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
4814 94 87106

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 2772 51 47260

ЗТР чел.час 310.42 592.62

Всего по позиции 43143 352888

655 101-4486

п.8.7.1

Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 400х400х9 

мм

м2

-194.7 121.64 -23683 4.03 -95444

656 ТССЦ-101-

5592

Плитки керамогранитные размером 

длина-ширина-толщина 400х400х9 мм, 

серые

м2

194.7 69.59 13549 5.25 71134

657 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из 

керамических плиток (ступеней)

100 м2 

покрыти

я

0.352 452.09

ЗП 431.8 152 21.31 3239

ЭМ 20.29 7 16.31 116

в т.ч. ЗПМ (14,08) (5) 21.31 (106)

МР

НР от ФОТ % 80 0.85 126 68 2275

СП от ФОТ % 68 0.8 107 54 1806

ЗТР чел.час 69.87 24.59
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 392 7436

658 ТЕР11-01-

047-01

п.8.7.1

Устройство покрытий ступеней из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

100 м2 

покрыти

я

0.352 18324.5

ЗП 1968.06 1.15 797 21.31 16977

ЭМ 20.54 1.25 9 15.55 141

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (5) 21.31 (109)

МР 16335.9 5750 4.03 23173

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
888 94 16061

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 511 51 8714

ЗТР чел.час 310.42 109.27

Всего по позиции 7955 65066

659 101-4486

п.8.7.1

Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 400х400х9 

мм

м2

-35.9 121.64 -4367 4.03 -17599

660 ТССЦ-101-

5592

Плитки керамогранитные размером 

длина-ширина-толщина 400х400х9 мм, 

серые

м2

35.9 69.59 2498 5.25 13116

661 ТЕР09-03-

029-01

Монтаж ограждения  металлического из 

труб нержавеющей стали

1 т 

конструк

ций

0.04 859.77

ЗП 220.44 9 21.31 188

ЭМ 553.95 22 8.24 183

в т.ч. ЗПМ (55,27) (2) 21.31 (47)

МР 85.38 3 7.89 26

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
9 69 162

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 8 58 136

ЗТР чел.час 32.37 1.29

Всего по позиции 51 695

662 Прайс-лист 

от 

23.07.18г.стр.

022/3

Ограждение металлического из труб 

нержавеющей стали                                         

Ц=5100/1,18/6,12

п.м.

12 706.21 1.02 8644 6.14 53074

663 ТЕР11-01-

001-02

п.8.7.1

Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 

площади 

уплотнен

ия

0.421 1259.4

ЗП 46.74 1.15 23 21.31 482

ЭМ 48.41 1.25 25 9.06 231

   Крыльцо по оси 1
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ (6,7) 1.15 (3) 21.31 (69)

МР 1164.25 490 8.86 4343

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
29 94 518

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 17 51 281

ЗТР чел.час 7.7 3.24

Всего по позиции 584 5855

664 ТЕР11-01-

002-01

п.8.7.1

Устройство подстилающих слоев: 

песчаных

1 м3 

подстил

ающего 

слоя

13.8 99.22

ЗП 21.35 1.15 339 21.31 7220

ЭМ 15.97 1.25 275 9.15 2521

в т.ч. ЗПМ (2,19) 1.15 (35) 21.31 (741)

МР 61.9 855 6.17 5271

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
414 94 7483

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 238 51 4060

ЗТР чел.час 3.41 47.06

Всего по позиции 2121 26555

665 ТЕР11-01-

002-09

п.8.7.1

Устройство подстилающих слоев: 

бетонных

1 м3 

подстил

ающего 

слоя

3.5 581.9

ЗП 22.22 1.15 89 21.31 1906

ЭМ 0.95 1.25 4 8.54 35

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 558.73 1956 6.12 11968

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
99 94 1792

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 57 51 972

ЗТР чел.час 3.66 12.81

Всего по позиции 2205 16673

666 401-0005

п.8.7.1

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) м3
-3.57 542.13 -1935 6.12 -11845

667 ТССЦ-401-

0006

п.8.7.1

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3

3.57 599.38 2140 5.79 12389

668 ТССЦ т.ч 

прил.3

п.8.7.1

Поправка бетона на W6                                         

Ц=505,82*0,035

м3

3.5 17.7 62 6.12 379

669 ТЕР06-01-

015-10

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

1 т
0.1168 6606.46
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 81.15 9 21.31 202

ЭМ 34.63 4 8.78 36

в т.ч. ЗПМ (1,56) 21.31 (4)

МР 6490.68 759 5.54 4199

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
9 80 165

СП от ФОТ % 55.25 (0.85*0.8) 5 44 91

ЗТР чел.час 12.64 1.48

Всего по позиции 786 4693

670 ТЕР11-01-

047-01

п.8.7.1

Устройство покрытий  крылец из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

100 м2 

покрыти

я

0.21 18324.5

ЗП 1968.06 1.15 475 21.31 10128

ЭМ 20.54 1.25 5 15.55 84

в т.ч. ЗПМ (12,61) 1.15 (3) 21.31 (65)

МР 16335.9 3431 4.03 13825

НР от ФОТ % 110.7
 

(0.9*0.85)
529 94 9581

СП от ФОТ % 63.75 (0.85*0.8) 305 51 5198

ЗТР чел.час 310.42 65.19

Всего по позиции 4745 38816

671 101-4486

п.8.7.1

Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 400х400х9 

мм

м2

-21.42 121.64 -2606 4.03 -10500

672 ТССЦ-101-

5592

Плитки керамогранитные размером 

длина-ширина-толщина 400х400х9 мм, 

серые

м2

21.42 69.59 1491 5.25 7826

673 ТЕР09-03-

029-01

Монтаж ограждения  металлического из 

труб нержавеющей стали

1 т 

конструк

ций

0.012 859.77

ЗП 220.44 3 21.31 56

ЭМ 553.95 7 8.24 55

в т.ч. ЗПМ (55,27) (1) 21.31 (14)

МР 85.38 7.89 8

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
3 69 48

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 3 58 41

ЗТР чел.час 32.37 0.39

Всего по позиции 16 208

674 Прайс-лист 

от 

23.07.18г.стр.

022/3

Ограждение металлическое из  

нержавеющей стали                                         

Ц=5100/1,18/6,12

п.м.

3.6 706.21 1.02 2593 6.14 15922
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

70257 664227

675 ТЕР46-02-

007-01

Кладка отдельных участков кирпичных 

стен и заделка проемов в кирпичных 

стенах при объеме кладки в одном 

месте: до 5 м3

1 м3

41.6 772.07

ЗП 86.61 3603 21.31 76779

ЭМ 1.53 64 4.21 268

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 683.93 28451 6.15 174977

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
3567 84 64494

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 2144 48 36854

ЗТР чел.час 14.63 608.61

Всего по позиции 37829 353372

676 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 50

м3
-9.984 376.6 -3760 6.15 -23124

677 404-0005 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 100

1000 шт.
-16.64 1483.86 -24691 6.15 -151852

678 ТССЦ-404-

0033

Кирпич силикатный полнотелый 

утолщенный, размером длина-ширина-

толщина 250х120х88 мм, марка 100

1000 шт.

12.8128 667.1 8547 10.57 90346

679 ТССЦ-402-

0013

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 50

м3
8.9856 376.6 3384 6.83 23113

680 ТЕР46-04-

001-04

Разборка: кирпичных стен и перегородок 1 м3
20.54 114.66

ЗП 52.9 1087 21.31 23155

ЭМ 61.76 1268 9.29 11785

в т.ч. ЗПМ (8,38) (172) 21.31 (3668)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
1246 84 22531

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 749 48 12875

ЗТР чел.час 8.24 169.25

Всего по позиции 4350 70346

681 ТЕР46-03-

007-03

Пробивка проемов в конструкциях: из 

кирпича

1 м3
1.7 216.35

ЗП 79.95 136 21.31 2897

ЭМ 136.4 232 9.29 2154

в т.ч. ЗПМ (18,52) (31) 21.31 (671)

   Раздел 13. Стены и перегородки

Итого по разделу 12 Устройство крылец
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
165 84 2997

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 99 48 1713

ЗТР чел.час 12.3 20.91

Всего по позиции 632 9761

682 ТЕР08-02-

002-05

п.8.7.1

Кладка перегородок из кирпича: 

неармированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов

)

1.913 9594.63

ЗП 889.86 1.15 1958 21.31 41717

ЭМ 331.96 1.25 794 7.88 6255

в т.ч. ЗПМ (40,2) 1.15 (88) 21.31 (1885)

МР 8372.81 16017 6.13 98186

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
2247 93 40550

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 1391 54 23545

ЗТР чел.час 143.99 275.45

Всего по позиции 22407 210253

683 404-0005

п.8.7.1

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 100

1000 шт.
-9.642 1483.86 -14307 6.13 -87704

684 402-0013

п.8.7.1

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 50

м3
-4.4 376.6 -1657 6.13 -10158

685 ТССЦ-402-

0013

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 50

м3
3.96 376.6 1491 6.83 10186

686 ТССЦ-404-

0033

Кирпич силикатный полнотелый 

утолщенный, размером длина-ширина-

толщина 250х120х88 мм, марка 100

1000 шт.

7.42434 667.1 4953 10.57 52351

687 ТЕР08-02-

002-05

п.8.7.1

Кладка перегородок из кирпича: 

неармированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов

)

0.326 9594.63

ЗП 889.86 1.15 334 21.31 7109

ЭМ 331.96 1.25 135 7.88 1066

в т.ч. ЗПМ (40,2) 1.15 (15) 21.31 (321)

МР 8372.81 2729 6.13 16732
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
383 93 6910

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 237 54 4012

ЗТР чел.час 143.99 46.94

Всего по позиции 3818 35829

688 ТЕР08-04-

003-03

п.8.7.1

Кладка перегородок из газобетонных 

блоков на клее толщиной: 200 мм при 

высоте этажа до 4 м

100 м2 

перегоро

док

2.1075 11780.7

ЗП 491.56 1.15 1191 21.31 25388

ЭМ 213.07 1.25 561 8.51 4777

в т.ч. ЗПМ (15,16) 1.15 (37) 21.31 (783)

МР 11076.1 23343 6.27 146359

НР от ФОТ % 109.8
 

(0.9*0.85)
1348 93 24339

СП от ФОТ % 68 (0.85*0.8) 835 54 14132

ЗТР чел.час 80.19 169

Всего по позиции 27278 214995

689 403-0248

п.8.7.1

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 

категории, объемная масса: 900 кг/м3, 

класс В 3,5

м3

-42.57 502.3 -21383 6.27 -134071

690 Прайс-лист 

стр. 281-

281/1

Блоки газосиликатные толщ.200мм                                         

Ц=2550/1,18/6,12

м3

42.57 353.11 1.02 15332 6.14 94142

691 ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в 

стенах существующих зданий

1 т 

металло

конструк

ций 

перемыч

ек

0.4 10919.5

ЗП 1038.41 415 21.31 8851

ЭМ 47.84 19 9.17 175

в т.ч. ЗПМ (3,43) (1) 21.31 (29)

МР 9833.2 3934 6.64 26118

НР от ФОТ % 86 0.85 358 73 6482

СП от ФОТ % 70 0.8 291 56 4973

ЗТР чел.час 165.88 66.35

Всего по позиции 5017 46599

692 ТЕР07-05-

007-10

п.8.7.1

Укладка перемычек массой до 0,3 т 100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0.03 937.43

ЗП 111.65 1.15 4 21.31 82
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 733.39 1.25 28 7.88 217

в т.ч. ЗПМ (88,8) 1.15 (3) 21.31 (65)

МР 92.39 2 7.07 19

НР от ФОТ % 139.5
 

(0.9*0.85)
10 119 175

СП от ФОТ % 85 (0.85*0.8) 6 68 100

ЗТР чел.час 17.61 0.53

Всего по позиции 50 593

693 ТССЦ-403-

0471

п.8.7.1

Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон 

В15 (М200), объем 0,014 м3, расход 

арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 

4)

шт.

1 23.23 23 10.64 247

694 ТССЦ-403-

0470

п.8.7.1

Перемычка брусковая 8ПБ10-1 /бетон 

В15 (М200), объем 0,011 м3, расход 

арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 

4)

шт.

2 18.09 36 12.17 440

69351 805666

695 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

водогазопроводных оцинк.100х4,5

100 м 

борозд
0.35 959.15

ЗП 314.21 110 21.31 2344

ЭМ 644.94 226 9.29 2097

в т.ч. ЗПМ (87,55) (31) 21.31 (653)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
140 84 2517

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 84 48 1439

ЗТР чел.час 47.25 16.54

Всего по позиции 560 8397

696 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (до площ.256 см2)

100 м 

борозд 0.35 233.76

ЗП 74.81 7.8 204 21.31 4352

ЭМ 158.95 7.8 434 9.29 4031

в т.ч. ЗПМ (21,58) 7.8 (59) 21.31 (1255)

МР 7.8

Итого по разделу 13 Стены и перегородки

   Раздел 14. Борозды

   Водопровод противопожарный В2
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
260 84 4710

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 156 48 2691

ЗТР чел.час 11.25 7.8 30.71

Всего по позиции 1054 15784

697 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

водогазопроводных оцинк.80х4,5

100 м 

борозд 1.64 959.15

ЗП 314.21 515 21.31 10981

ЭМ 644.94 1058 9.29 9826

в т.ч. ЗПМ (87,55) (144) 21.31 (3060)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
652 84 11794

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 392 48 6740

ЗТР чел.час 47.25 77.49

Всего по позиции 2617 39341

698 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (до площ.196 см2)

100 м 

борозд 1.64 233.76

ЗП 74.81 4.8 589 21.31 12550

ЭМ 158.95 4.8 1251 9.29 11624

в т.ч. ЗПМ (21,58) 4.8 (170) 21.31 (3620)

МР 4.8

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
751 84 13583

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 452 48 7762

ЗТР чел.час 11.25 4.8 88.56

Всего по позиции 3043 45519

699 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

водогазопроводных оцинк.65х4,5

100 м 

борозд 0.12 959.15

ЗП 314.21 38 21.31 803

ЭМ 644.94 77 9.29 719

в т.ч. ЗПМ (87,55) (11) 21.31 (224)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
49 84 863

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 29 48 493

ЗТР чел.час 47.25 5.67

Всего по позиции 193 2878
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

700 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (до площ.169 см2)

100 м 

борозд 0.12 233.76

ЗП 74.81 3.45 31 21.31 660

ЭМ 158.95 3.45 66 9.29 611

в т.ч. ЗПМ (21,58) 3.45 (9) 21.31 (190)

МР 3.45

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
40 84 714

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 24 48 408

ЗТР чел.час 11.25 3.45 4.66

Всего по позиции 161 2393

701 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

водогазопроводных оцинк.50х4,5

100 м 

борозд 4.15 959.15

ЗП 314.21 1304 21.31 27788

ЭМ 644.94 2676 9.29 24864

в т.ч. ЗПМ (87,55) (363) 21.31 (7743)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
1650 84 29846

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 992 48 17055

ЗТР чел.час 47.25 196.09

Всего по позиции 6622 99553

702 ТЕР46-03-

011-02

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 50 см2 для труб 

РР-R80 SDR11-20х1.9 (49 см2)

100 м 

борозд 1.33 478.83

ЗП 160.93 214 21.31 4561

ЭМ 317.9 423 9.29 3928

в т.ч. ЗПМ (43,16) (57) 21.31 (1223)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
268 84 4859

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 161 48 2776

ЗТР чел.час 24.2 32.19

Всего по позиции 1066 16124

703 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

РР-R80 SDR11-25х2,3,  РР-R80 SDR11-

32х2,9

100 м 

борозд
0.84 959.15

ЗП 314.21 264 21.31 5624

ЭМ 644.94 542 9.29 5033

   Хозяйственно-питьевой водопровод В1
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ (87,55) (74) 21.31 (1567)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
335 84 6040

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 201 48 3452

ЗТР чел.час 47.25 39.69

Всего по позиции 1342 20149

704 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (исключить до площ.64 см2)

100 м 

борозд
-0.84 233.76

ЗП 74.81 1.8 -113 21.31 -2410

ЭМ 158.95 1.8 -240 9.29 -2233

в т.ч. ЗПМ (21,58) 1.8 (-33) 21.31 (-695)

МР 1.8

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
-145 84 -2608

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) -87 48 -1490

ЗТР чел.час 11.25 1.8 -17.01

Всего по позиции -585 -8741

705 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

РР-R80 SDR11-40х3,7

100 м 

борозд 0.72 959.15

ЗП 314.21 226 21.31 4821

ЭМ 644.94 465 9.29 4314

в т.ч. ЗПМ (87,55) (63) 21.31 (1343)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
286 84 5178

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 172 48 2959

ЗТР чел.час 47.25 34.02

Всего по позиции 1149 17272

706 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (исключить до площ.81 см2)

100 м 

борозд
-0.72 233.76

ЗП 74.81 0.95 -51 21.31 -1090

ЭМ 158.95 0.95 -109 9.29 -1010

в т.ч. ЗПМ (21,58) 0.95 (-15) 21.31 (-315)

МР 0.95

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
-65 84 -1180

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) -39 48 -674
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел.час 11.25 0.95 -7.7

Всего по позиции -264 -3954

707 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

РР-R80 SDR11-50х4,6

100 м 

борозд 0.14 959.15

ЗП 314.21 44 21.31 937

ЭМ 644.94 90 9.29 839

в т.ч. ЗПМ (87,55) (12) 21.31 (261)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
55 84 1006

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 33 48 575

ЗТР чел.час 47.25 6.62

Всего по позиции 222 3357

708 ТЕР46-03-

011-02

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 50 см2 для труб 

РР-R80 SDR11-20х1.9 (49 см2)

100 м 

борозд 0.5 478.83

ЗП 160.93 80 21.31 1715

ЭМ 317.9 159 9.29 1476

в т.ч. ЗПМ (43,16) (22) 21.31 (460)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
101 84 1827

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 61 48 1044

ЗТР чел.час 24.2 12.1

Всего по позиции 401 6062

709 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

ППК 50х1,8

100 м 

борозд 0.195 959.15

ЗП 314.21 61 21.31 1306

ЭМ 644.94 126 9.29 1168

в т.ч. ЗПМ (87,55) (17) 21.31 (364)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
77 84 1403

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 46 48 802

ЗТР чел.час 47.25 9.21

Всего по позиции 310 4679

   Горячее водоснабжение Т3

   Бытовая канализация К1

   ниже отм.0,000

149



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

710 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (до площ.144 см2)

100 м 

борозд 0.195 233.76

ЗП 74.81 2.2 32 21.31 684

ЭМ 158.95 2.2 68 9.29 633

в т.ч. ЗПМ (21,58) 2.2 (9) 21.31 (197)

МР 2.2

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
41 84 740

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 24 48 423

ЗТР чел.час 11.25 2.2 4.83

Всего по позиции 165 2480

711 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

ППК 110х2,7

100 м 

борозд 0.36 959.15

ЗП 314.21 113 21.31 2410

ЭМ 644.94 232 9.29 2157

в т.ч. ЗПМ (87,55) (32) 21.31 (672)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
144 84 2589

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 86 48 1479

ЗТР чел.час 47.25 17.01

Всего по позиции 575 8635

712 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (до площ.342 см2)

100 м 

борозд 0.36 233.76

ЗП 74.81 12.1 326 21.31 6945

ЭМ 158.95 12.1 692 9.29 6432

в т.ч. ЗПМ (21,58) 12.1 (94) 21.31 (2003)

МР 12.1

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
416 84 7516

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 250 48 4295

ЗТР чел.час 11.25 12.1 49.01

Всего по позиции 1684 25188

713 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

ППК 50х1,8

100 м 

борозд 0.88 959.15

ЗП 314.21 277 21.31 5892

ЭМ 644.94 567 9.29 5273

в т.ч. ЗПМ (87,55) (77) 21.31 (1642)

   выше отм.0,000
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
350 84 6329

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 211 48 3616

ЗТР чел.час 47.25 41.58

Всего по позиции 1405 21110

714 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (до площ.144 см2)

100 м 

борозд 0.88 233.76

ЗП 74.81 2.2 145 21.31 3086

ЭМ 158.95 2.2 308 9.29 2859

в т.ч. ЗПМ (21,58) 2.2 (42) 21.31 (890)

МР 2.2

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
185 84 3340

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 111 48 1908

ЗТР чел.час 11.25 2.2 21.78

Всего по позиции 749 11193

715 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

ППК 110х2,7

100 м 

борозд 0.3 959.15

ЗП 314.21 94 21.31 2009

ЭМ 644.94 194 9.29 1797

в т.ч. ЗПМ (87,55) (26) 21.31 (560)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
119 84 2158

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 71 48 1233

ЗТР чел.час 47.25 14.18

Всего по позиции 478 7197

716 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (до площ.342 см2)

100 м 

борозд 0.3 233.76

ЗП 74.81 12.1 272 21.31 5787

ЭМ 158.95 12.1 577 9.29 5360

в т.ч. ЗПМ (21,58) 12.1 (78) 21.31 (1669)

МР 12.1

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
347 84 6263

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 208 48 3579

ЗТР чел.час 11.25 12.1 40.84

Всего по позиции 1404 20989

   Канализация бытовая напорная К1Н
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

717 ТЕР46-03-

011-03

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения: до 100 см2 для труб 

водогазопров неоцинк  25х2,8

100 м 

борозд 0.1 959.15

ЗП 314.21 31 21.31 670

ЭМ 644.94 65 9.29 599

в т.ч. ЗПМ (87,55) (9) 21.31 (187)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
40 84 720

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 24 48 411

ЗТР чел.час 47.25 4.73

Всего по позиции 160 2400

718 ТЕР46-03-

011-04

На каждые 20 см2 площади сечения 

сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-

03-011-03 (исключить до площ.64 см2)

100 м 

борозд
-0.1 233.76

ЗП 74.81 1.8 -13 21.31 -287

ЭМ 158.95 1.8 -29 9.29 -266

в т.ч. ЗПМ (21,58) 1.8 (-4) 21.31 (-83)

МР 1.8

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
-17 84 -311

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) -10 48 -178

ЗТР чел.час 11.25 1.8 -2.03

Всего по позиции -69 -1042

24443 366962

719 ТЕРр61-32-1 Ремонт поверности ступеней и 

лестничных площадок

100 м2
0.243 831.51

ЗП 347.51 84 21.31 1800

ЭМ 149.63 36 9.72 353

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 334.37 82 10.95 890

НР от ФОТ % 79 0.85 66 67 1206

СП от ФОТ % 50 0.8 42 40 720

ЗТР чел.час 57.25 13.91

Всего по позиции 310 4969

720 408-0141 Песок природный для строительных 

растворов средний

м3
-0.1239 51.31 -6 10.95 -70

721 101-2421 Добавка полимерная Ультра-Си т -0.0012 21052.5 -25 10.95 -277

Итого по разделу 14 Борозды

   Раздел 15. Лестничные клетки
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

722 101-1356 Цемент для приготовления раствора в 

построечных условиях и в других 

подобных случаях

т

-0.1735 283.31 -49 10.95 -538

723 Прайс-лист 

от 17.07.18г 

стр.12/3

Смесь  по 25 кг, расход 

9кг/м2=24,3*9=219кг/25=9 шт.                                         

Ц=687,14/1,18/6,14

шт

9 94.84 1.02 871 6.12 5328

724 ТЕР13-06-

002-02

п.8.7.1

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей (ограждения лестниц)

1 м2 

очищаем

ой 

поверхн

ости

60 39.74

ЗП 4.7 1.15 325 21.31 6911

ЭМ 26.3 1.25 1973 9.83 19390

в т.ч. ЗПМ (2,48) 1.15 (171) 21.31 (3647)

МР 8.74 523 13.83 7252

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
402 69 7285

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 295 48 5068

ЗТР чел.час 0.76 45.6

Всего по позиции 3518 45906

725 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

60 0.9

ЗП 0.62 1.15 43 21.31 911

ЭМ 0.28 1.25 21 8.14 171

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
35 69 629

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 26 48 437

ЗТР чел.час 0.1 6

Всего по позиции 125 2148

726 ТЕР13-03-

002-04

п.8.7.1

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.6 256.32

ЗП 40.99 1.15 28 21.31 603

ЭМ 7.07 1.25 5 5.35 28
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31 (1)

МР 208.26 126 4.37 546

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
23 69 417

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 17 48 290

ЗТР чел.час 5.31 3.19

Всего по позиции 199 1884

727 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.6 456.03

ЗП 25.2 1.15 17 21.31 371

ЭМ 4.74 1.25 4 5.84 21

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31 (1)

МР 426.09 256 3.71 948

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
14 69 257

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 10 48 179

ЗТР чел.час 3.83 2.3

Всего по позиции 301 1776

728 ТЕРр59-4-1 Разборка поручней деревянных: прямой 

части

100 м 

поручня
0.858 80.43

ЗП 80.43 69 21.31 1471

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 76 0.85 52 65 956

СП от ФОТ % 60 0.8 41 48 706

ЗТР чел.час 13.25 11.37

Всего по позиции 162 3133

729 ТЕР10-02-

041-01

п.8.7.1

Ограждение лестничных площадок 

перилами (установка поручней)

100 м 

перил 0.858 362.11

ЗП 184.77 1.15 182 21.31 3885

ЭМ 106.54 1.25 114 8.82 1008

в т.ч. ЗПМ (4,6) 1.15 (5) 21.31 (97)

МР 70.8 61 7.83 476

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
199 90 3584

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 100 43 1712

ЗТР чел.час 28.78 24.69

Всего по позиции 656 10665
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

730 ТССЦ-203-

0525

Поручень дубовый м
40.7 45.6 1856 8.77 16276

731 ТЕРр59-7-1 Ремонт: прямой части поручня с 

постановкой заделок

100 

заделок 

в 

поручнях

0.768 428.76

ЗП 234.35 180 21.31 3835

ЭМ 1.63 1 8.54 11

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 192.78 148 6.12 906

НР от ФОТ % 76 0.85 137 65 2493

СП от ФОТ % 60 0.8 108 48 1841

ЗТР чел.час 37.92 29.12

Всего по позиции 574 9086

732 102-0116 Доски обрезные хвойных пород длиной 

2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 

32-40 мм, II сорта

м3

-0.0768 634.99 -49 6.12 -298

733 ТССЦ-102-

8009

Доски дубовые II сорта м3
0.0768 1221.05 94 6.78 636

734 ТЕР15-04-

038-02

п.8.7.1

Окраска лаком по дереву с подготовкой 

поверхности: поручня

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости или 

покрыти

я

0.269 878.23

Уд 101-0456 Краски цветные, готовые к применению 

для внутренних работ МА-25: розово-

бежевая, светло-бежевая, светло-серая

т

0.0012
(14422,3

7)
(17,31) 2.68 (46,39)

Уд 113-8025 Эмаль маслостойкая кг 1.399 (35,89) (50,21) 2.68 (134,56)

ЗП 543.4 1.15 168 21.31 3582

ЭМ 7.29 1.25 2 9.89 24

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (1)

МР 327.54 89 2.68 237

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
159 80 2866

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 79 37 1326

ЗТР чел.час 83.6 22.49

Всего по позиции 497 8035
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

735 ТССЦ-101-

3544

Лак алкидный ПФ-283, пентафталевый, 

глянцевый

т
0.0014 11686.7 16 9 147

9048 108805

736 ТЕР46-03-

008-02

Устройство ниш в кирпичных стенах 

глубиной: до 25 см

10 м2 

ниш
1.176 850.53

ЗП 314.6 370 21.31 7884

ЭМ 535.93 630 9.29 5855

в т.ч. ЗПМ (72,75) (86) 21.31 (1823)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
451 84 8154

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 271 48 4659

ЗТР чел.час 48.4 56.92

Всего по позиции 1722 26552

737 ТЕР13-06-

003-01

п.8.7.1

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаем

ой 

поверхн

ости

26 5.56

ЗП 5.56 1.15 166 21.31 3543

ЭМ 1.25 8.54

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
134 69 2445

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 99 48 1701

ЗТР чел.час 0.9 23.4

Всего по позиции 399 7689

738 ТЕР13-06-

004-01

п.8.7.1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхн

ости

26 0.9

ЗП 0.62 1.15 19 21.31 395

ЭМ 0.28 1.25 9 8.14 74

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
15 69 273

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 11 48 190

Итого по разделу 15 Лестничные клетки

   Раздел 16. Ниши в стенах для радиаторов системы отопления
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел.час 0.1 2.6

Всего по позиции 54 932

739 ТЕР13-03-

002-04

п.8.7.1

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.26 256.32

ЗП 40.99 1.15 12 21.31 261

ЭМ 7.07 1.25 2 5.35 12

в т.ч. ЗПМ (0,07) 1.15 21.31

МР 208.26 55 4.37 237

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
10 69 180

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 7 48 125

ЗТР чел.час 5.31 1.38

Всего по позиции 86 815

740 ТЕР13-03-

004-26

п.8.7.1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.26 456.03

ЗП 25.2 2*1,15 15 21.31 321

ЭМ 4.74 2*1,25 3 5.84 18

в т.ч. ЗПМ (0,07) 2*1,15 21.31 (1)

МР 426.09 2 222 3.71 822

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
12 69 222

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 9 48 155

ЗТР чел.час 3.83 2 1.99

Всего по позиции 261 1538

741 ТЕР09-06-

024-12

Монтаж металлических перемычек из 

уголка

1 т 

конструк

ций

0.7 1466.13

ЗП 495.36 347 21.31 7389

ЭМ 679.62 476 7.38 3511

в т.ч. ЗПМ (2,74) (2) 21.31 (41)

МР 291.15 203 8.34 1700

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
283 69 5127

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 252 58 4309

ЗТР чел.час 71.07 49.75

Всего по позиции 1561 22036

157



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

742 ТССЦ-101-

5187

Сталь угловая равнополочная, марка 

стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм

т

0.7 6911.91 4838 3.77 18241

743 ТЕР46-03-

017-07

Заделка кирпичом гнезд, борозд и 

концов балок

1 м3 

заделки
3 872.77

ЗП 170.97 513 21.31 10930

ЭМ 15.81 47 9.49 450

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 685.99 2058 6.14 12636

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
508 84 9181

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 305 48 5246

ЗТР чел.час 28.88 86.64

Всего по позиции 3431 38443

744 ТЕР10-05-

009-01

п.8.7.1

Облицовка стен по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами в 

один слой (С 625)

100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов

)

0.06 10185.4

ЗП 467.18 1.15 32 21.31 687

ЭМ 22.58 1.25 2 3.78 6

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 9695.68 582 3.47 2019

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
34 90 618

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 17 43 295

ЗТР чел.час 71 4.26

Всего по позиции 667 3625

745 ТЕР15-04-

007-03

п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.06 686.76

ЗП 210.13 1.15 14 21.31 309

ЭМ 9.16 1.25 1 9.77 7

в т.ч. ЗПМ (0,08) 1.15 21.31

МР 467.47 28 5.38 151

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
13 80 247

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 7 37 114

ЗТР чел.час 32.73 1.96

Всего по позиции 63 828
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

746 101-3512

п.8.7.1

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т
-0.0018 3840.19 -7 5.38 -37

747 Прай лист 

стр. 328

Краска акриловая водно-дисперсионная                                         

Ц=1890/14,5/1,18/6,12

кг

1.2 18.05 22 6.12 133

748 ТЕР10-01-

059-01

МДС36 

п.3.3.1.

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др. (демонтаж 

существующих деревянных решеток)

100 шт. 

изделий
0.31 1528.26

ЗП 436.62 0.8 108 21.31 2307

ЭМ 245.05 0.8 61 10.51 639

в т.ч. ЗПМ (16,92) 0.8 (4) 21.31 (89)

МР 846.59 0 6.06

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
119 90 2156

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 60 43 1030

ЗТР чел.час 75.15 0.8 18.64

Всего по позиции 348 6132

749 ТЕР10-01-

059-01

МДС36 

п.3.3.1.;

п.8.7.1

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др.

100 шт. 

изделий

0.31 1528.26

ЗП 436.62 0,8*1,15 125 21.31 2654

ЭМ 245.05 0,8*1,25 75 10.51 798

в т.ч. ЗПМ (16,92) 0,8*1,15 (5) 21.31 (103)

МР 846.59 0 6.06

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
138 90 2481

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 70 43 1186

ЗТР чел.час 75.15 0.8 18.64

Всего по позиции 408 7119

750 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,2*1,5 м (помещ.101)                                         

Ц=51800/1,18/6,12

шт

2 7172.93 14346 6.12 87797

751 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,8*0,9 м (помещ.107)                                         

Ц=51150/1,18/6,12

шт

2 7082.92 14166 6.12 86695

752 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,8*0,8 м (помещ.111)                                         

Ц=50800/1,18/6,12

шт

1 7034.45 7034 6.12 43051

   Театральная часть

159



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

753 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 0,65*1,5 м 

(помещ.111)                                         

Ц=49500/1,18/6,12

шт

2 6854.44 13709 6.12 83898

754 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,8*0,9 м (помещ.111)                                         

Ц=51150/1,18/6,12

шт

1 7082.92 7083 6.12 43347

755 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,5*1,5 м (помещ.112)                                         

Ц=54250/1,18/6,12

шт

2 7512.19 15024 6.12 91949

756 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 2,3*0,8  

м(помещ.144,145)                                         

Ц=55300/1,18/6,12

шт

4 7657.58 30630 6.12 187458

757 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,2*1,5 м (помещ.147)                                         

Ц=51800/1,18/6,12

шт

1 7172.93 7173 6.12 43898

758 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,7*0,8 м (помещ.201)                                         

Ц=49850/1,18/6,12

шт

4 6902.9 27612 6.12 168983

759 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,3*0,8 м (прмещ.202)                                         

Ц=49850/1,18/6,12

шт

2 6902.9 13806 6.12 84492

760 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,8*0,8 м(помещ.219)                                         

Ц=50800/1,18/6,12

шт

2 7034.45 14069 6.12 86102

761 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,3*0,8 м (помещ.220)                                         

Ц=49850/1,18/6,12

шт

2 6902.9 13806 6.12 84492

762 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,40*0,8 м 

(помещ.222)                                         

Ц=49800/1,18/6,12

шт

1 6895.98 6896 6.12 42203

763 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,3*0,8 м (помещ.222)                                         

Ц=49850/1,18/6,12

шт

1 6902.9 6903 6.12 42246

764 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,8*0,8 м  

(помещ.304)                                         

Ц=50800/1,18/6,12

шт

2 7034.45 14069 6.12 86102

765 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,6*0,8 м (помещ.304)                                         

Ц=50000/1,18/6,12

шт

2 6923.67 13847 6.12 84746

766 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,8*0,8 м (помещ.320)                                         

Ц=50800/1,18/6,12

шт

1 7034.45 7034 6.12 43051
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

767 Прай лист 

стр. 351-

351/2

Решетка латунная 1,6*0,8 м (помещ.321)                                         

Ц=50000/1,18/6,12

шт

1 6923.67 6924 6.12 42373

247986 1566929

768 ТССЦпг-01-

01-01-043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

1 т груза

23.27 2.86

ЗП 21.31

ЭМ 2.86 67 8.54 568

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 0 0.85 0

СП от ФОТ % 0 0.8 0

Всего по позиции 67 568

769 ТССЦпг-03-

21-01-025

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 25 км I класс груза

1 т груза

23.27 14.27

ЗП 21.31

ЭМ 14.27 332 8.54 2836

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 0 0.85 0

СП от ФОТ % 0 0.8 0

Всего по позиции 332 2836

399 3404

3865114 23918766

278922 5943995

3483273 17135675

113963 1074709

273261 4942919

156281 2659852

Итого по разделу 16 Ниши в стенах для радиаторов системы отопления

   Раздел 17. Вывоз мусора

Итого по разделу 17 Вывоз мусора

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

91370 1365345

145470 902970

1382889 6333757

595852 3687971

30723 590570

12637 117883

21198 364034

378770 4944698

98771 1192853

27 528

1075 17701

816 15400

328 5839

81406 1065084

330519 2647424

119 2284

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 

конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

    Строительные металлические конструкции

    Материалы

    Деревянные конструкции

    Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

    Проемы (ремонтно-строительные)

    Перегородки (ремонтно-строительные)

    Конструкции из кирпича и блоков

    Теплоизоляционные работы

    Лепные работы (ремонтно-строительные)

    Малярные работы (ремонтно-строительные)

    Стены (ремонтно-строительные)

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

    Отделочные работы

    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10457 121968

835661 6122715

195188 1340270

5071 97615

43696 317110

19561 161463

2186 19998

85 777

76 1467

10306 80409

67 568

332 2836

4294656 31521537

4294656 31521537

Составил: ___________________Судакова Н.В.

    Итого

    ВСЕГО по смете

    Автомобильные дороги

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Земляные работы, выполняемые ручным способом

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

    Погрузо-разгрузочные работы

    Перевозка грузов автотранспортом

    Полы (ремонтно-строительные)

    Полы

    Кровли

    Прочие ремонтно-строительные работы

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном 

строительстве

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-ВК.С,ВК.ВР

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом на 2 кв.2018г

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТССЦ-301-

1264

Подводка гибкая армированная 

резиновая: 600 мм(к унитазу)

10 шт.
0.4 107.3 43 8.37 359

2 ТССЦ-301-

1265

Подводка гибкая армированная 

резиновая: 800 мм(к умывальнику)

10 шт.
1.4 122.7 172 8.17 1403

3 ТЕР16-04-

002-02

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 25 мм

100 м 

трубопро

вода
1.89 2193.18

ЗП 1074.42 1.15 2335 21.31 49764

ЭМ 761.69 1.25 1799 8.06 14504

в т.ч. ЗПМ (80,2) 1.15 (174) 21.31 (3715)

МР 357.07 676 8.89 6000

Средства на оплату труда 4279 руб. 91218 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(локальный сметный расчет)

на Хозяйственно-питьевой водопровод В1, Театральная часть
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 26184 руб. 290914 руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего затрат, 

руб.

   Раздел 1. Монтажные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
2890 98 52409

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 1770 56 29948

ЗТР чел.час 149.64 1.15 325.24

Всего по позиции 9470 152625

30 ТССЦ-507-

2971

Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 

25 мм 

10 м
-17.56 32.81 -576 8.89 -5122

31 ТССЦ-302-

3345

Трубопроводы напорные из 

полипропилена PPRS с гильзами и 

креплениями для холодного и горячего 

водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 

25 мм, толщина стенки 4,2 мм

м

17.56 40.29 707 1.89 1337

4 ТЕР16-04-

002-03

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 32 мм

100 м 

трубопро

вода
0.32 2839.1

ЗП 874.52 1.15 322 21.31 6858

ЭМ 446.61 1.25 179 8.09 1445

в т.ч. ЗПМ (46,16) 1.15 (17) 21.31 (362)

МР 1517.97 485 3.34 1623

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
391 98 7076

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 239 56 4043

ЗТР чел.час 121.8 1.15 44.82

Всего по позиции 1616 21045

32 ТССЦ-507-

3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100 

питьевая ПЭ100 SDR11, размером 

32х3,0 мм 

м

-30.02 15.69 -471 3.34 -1573

33 ТССЦ-302-

3346

Трубопроводы напорные из 

полипропилена PPRS с гильзами и 

креплениями для холодного и горячего 

водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 

32 мм, толщина стенки 5,4 мм

м

30.02 44.02 1321 2.82 3727

5 ТЕР16-04-

002-04

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 40 мм

100 м 

трубопро

вода
0.86 4107.47

ЗП 1166.03 1.15 1153 21.31 24575

ЭМ 561.42 1.25 604 8.09 4883

в т.ч. ЗПМ (57,7) 1.15 (57) 21.31 (1216)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 2380.02 2047 3.28 6713

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
1394 98 25275

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 854 56 14443

ЗТР чел.час 162.4 1.15 160.61

Всего по позиции 6052 75889

34 ТССЦ-507-

3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100 

питьевая ПЭ100 SDR11, размером 

40х3,7 мм 

м

-80.58 24.48 -1973 3.28 -6470

35 ТССЦ-302-

3347

Трубопроводы напорные из 

полипропилена PPRS с гильзами и 

креплениями для холодного и горячего 

водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 

40 мм, толщина стенки 6,7 мм

м

80.58 65.69 5293 2.95 15616

6 ТЕР16-07-

005-01

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 50 мм

100 м 

трубопро

вода
3.07 49.33

ЗП 42.23 1.15 149 21.31 3177

ЭМ 3.65 1.25 14 11.02 154

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 3.45 11 6.7 71

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
172 98 3113

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 105 56 1779

ЗТР чел.час 5.01 1.15 17.69

Всего по позиции 451 8294

7 ТССЦ-302-

1277

Вентили проходные муфтовые 15Б3Р 

для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 

кгс/см2) диаметром 15 мм

шт.

27 19.9 537 6.28 3374

8 ТССЦ-302-

1278

Вентили проходные муфтовые 15Б3Р 

для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 

кгс/см2) диаметром 20 мм

шт.

2 25.99 52 6.21 323

9 ТССЦ-302-

1280

Вентили проходные муфтовые 15Б3Р 

для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 

кгс/см2) диаметром 32 мм

шт.

2 43.77 88 9.79 857

10 ТССЦ-507-

5061

Муфта полипропиленовая переходная 

диаметром: 40х32 мм

10 шт.
0.1 21.7 2 7.62 17

11 ТССЦ-507-

5060

Муфта полипропиленовая переходная 

диаметром: 40х25 мм

10 шт.
0.2 20.1 4 7.49 30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ТССЦ-507-

5058

Муфта полипропиленовая переходная 

диаметром: 32х25 мм

10 шт.
0.1 11.4 1 8.99 10

13 ТССЦ-507-

3174

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 25 мм

10 шт.
5 53.6 268 1.8 482

14 ТССЦ-507-

3175

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 40 мм

10 шт.
0.5 100 50 3.43 172

15 ТССЦ-507-

3175

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 32 мм

10 шт.
0.4 100 40 3.43 137

16 ТССЦ-507-

3287

Тройник полипропиленовый 

соединительный диаметром: 25 мм

10 шт.
4.3 24.2 104 4.87 507

17 ТССЦ-507-

3300

Тройник полипропиленовый переходной 

диаметром: 32х25х32 мм

10 шт.
0.1 30 3 6.51 20

18 ТССЦ-507-

3289

Тройник полипропиленовый 

соединительный диаметром: 40 мм

10 шт.
0.2 41.4 8 9.4 78

19 ТССЦ-507-

3302

Тройник полипропиленовый переходной 

диаметром: 40х25х40 мм

10 шт.
0.1 55.2 6 6.72 37

20 ТССЦ-507-

5019

Муфта полипропиленовая 

комбинированная, с внутренней резьбой 

диаметром: 25х1/2"

10 шт.

4.4 61.4 270 7.79 2105

21 ТССЦ-507-

5031

Муфта полипропиленовая 

комбинированная, с наружной резьбой 

диаметром: 25х1/2"

10 шт.

2.1 77.2 162 7.79 1263

22 ТССЦ-507-

5023

Муфта полипропиленовая 

комбинированная, с внутренней резьбой 

диаметром: 32х3/4"

10 шт.

0.4 152.5 61 4.92 300

23 ТССЦ-507-

5025

Муфта полипропиленовая 

комбинированная, с внутренней резьбой 

диаметром: 40х5/4"

10 шт.

0.4 434.9 174 6.12 1065

24 ТССЦ-507-

5008

Муфта полипропиленовая 

соединительная диаметром: 25 мм

10 шт.
9.5 8.2 78 7.01 546

25 ТССЦ-507-

5009

Муфта полипропиленовая 

соединительная диаметром: 32 мм

10 шт.
3.5 11.1 39 8.16 317

26 ТССЦ-507-

5010

Муфта полипропиленовая 

соединительная диаметром: 40 мм

10 шт.
9 20.6 185 8.52 1580

27 ТССЦ-301-

5805

Хомут металлический с шурупом и 

резиновым профилем для крепления 

трубопроводов диаметром: 25-28 мм

10 шт.

30 38.51 1155 3.79 4379

28 ТССЦ-301-

5806

Хомут металлический с шурупом и 

резиновым профилем для крепления 

трубопроводов диаметром: 32-35 мм

10 шт.

3.5 42.9 150 3.85 578
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 ТССЦ-301-

5807

Хомут металлический с шурупом и 

резиновым профилем для крепления 

трубопроводов диаметром: 39-46 мм

10 шт.

9 46.5 419 3.61 1511

25960 286820

36 ТЕР16-02-

002-03

МДС36 

п.3.3.1.

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 25 мм

100 м 

трубопро

вода
0.7 5690.71

ЗП 258.38 0.4 72 21.31 1542

ЭМ 57.45 0.4 16 8.86 142

в т.ч. ЗПМ (1,47) 0.4 21.31 (9)

МР 5374.88 0 5.74

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
83 98 1520

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 51 56 869

ЗТР чел.час 37.07 0.4 10.38

Всего по позиции 222 4073

222 4073

38 ТССЦпг-01-

01-01-043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

1 т груза

0.168 2.86

ЗП

ЭМ 2.86 8.54 4

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ % 0 0.85 0

СП от ФОТ % 0 0.8 0

Всего по позиции 4

39 ТССЦпг-03-

21-01-025

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 25 км I класс груза

1 т груза

0.168 14.27

ЗП

ЭМ 14.27 2 7.65 18

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ % 0 0.85 0

Итого по разделу 1 Монтажные работы

   Раздел 2. Демонтажные работы

Итого по разделу 2 Демонтажные работы

   Раздел 3. Вывоз мусора
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ % 0 0.8 0

Всего по позиции 2 18

2 22

40 ООО"Центр

Втормет"

В

0.168 1107.79 186 6.12 1139

18236 150438

4279 91218

11591 43372

2614 21150

4929 89394

3019 51082

8372 28965

17810 261927

4

2 18

26184 290914

26184 290914

Составил: ___________________Липовская А.А

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Вывоз мусора

   Раздел 4. Возвратные материалы от разборки металлоконструкций

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

    ВСЕГО по смете

ВСЕГО по смете

    Материалы

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

    Погрузо-разгрузочные работы

    Перевозка грузов автотранспортом

    Итого
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-ВК.С,ВК.ВР

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом на 2 кв.2018г

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР16-04-

002-02

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 25 мм

100 м 

трубопро

вода
0.5 2193.18

ЗП 1074.42 1.15 618 21.31 13165

ЭМ 761.69 1.25 476 8.06 3837

в т.ч. ЗПМ (80,2) 1.15 (46) 21.31 (983)

МР 357.07 178 8.89 1587

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
765 98 13865

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 468 56 7923

ЗТР чел.час 149.64 1.15 86.04

Всего по позиции 2505 40377

Всего затрат, 

руб.

46708 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(локальный сметный расчет)

на Горячее водоснабжение, Т3, Театральная часть
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 22946 руб. 219932 руб.

Средства на оплату труда 2192 руб.

   Раздел 1. Монтажные работы

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ТССЦ-507-

2971

Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 

25 мм 

10 м
-4.645 32.81 -152 8.89 -1355

3 ТССЦ-302-

3345

Трубопроводы напорные из 

полипропилена PPRS с гильзами и 

креплениями для холодного и горячего 

водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 

25 мм, толщина стенки 4,2 мм

м

46.45 40.29 1871 1.89 3537

4 ТЕР16-07-

005-01

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 50 мм

100 м 

трубопро

вода
0.5 49.33

ЗП 42.23 1.15 24 21.31 517

ЭМ 3.65 1.25 2 11.02 25

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 3.45 2 6.7 12

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
28 98 507

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 17 56 290

ЗТР чел.час 5.01 1.15 2.88

Всего по позиции 73 1351

5 ТССЦ-507-

4316

Угольник полипропиленовый 

комбинированный: с наружной резьбой 

диаметром 25х1/2"

10 шт.

1.3 102.1 133 6.79 901

6 ТССЦ-507-

3174

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 25 мм

10 шт.
1.5 53.6 80 1.8 145

7 ТССЦ-507-

5019

Муфта полипропиленовая 

комбинированная, с внутренней резьбой 

диаметром: 25х1/2"

10 шт.

1.3 61.4 80 7.79 622

8 ТССЦ-507-

5008

Муфта полипропиленовая 

соединительная диаметром: 25 мм

10 шт.
9 8.2 74 7.01 517

9 ТССЦ-301-

5805

Хомут металлический с шурупом и 

резиновым профилем для крепления 

трубопроводов диаметром: 25-28 мм

10 шт.

5 38.51 193 3.79 730

10 ТССЦ-301-

0616

Смесители для умывальников компл.
14 285.45 3996 2.52 10071

11 ТССЦ-301-

1265

Подводка гибкая армированная 

резиновая: 800 мм(к умывальнику)

10 шт.
1.4 122.7 172 8.17 1403

12 ТЕР18-02-

003-01

Установка водоподогревателей 

емкостных вместимостью: до 1 м3

1 

водопод

огревате

ль

13 6058.46
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 98.33 1.15 1470 21.31 31326

ЭМ 47.85 1.25 778 8.32 6469

в т.ч. ЗПМ (2,25) 1.15 (34) 21.31 (717)

МР 5912.28 76859 10.28 790118

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
1733 98 31402

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 1061 56 17944

ЗТР чел.час 14.61 1.15 218.42

Всего по позиции 81901 877259

13 ТССЦ-301-

0152

Водоподогреватели паровые емкостные 

горизонтальные: СТД N 3068 объемом 1 

м3

шт.

-13 5534.4 -71947 10.28 -739617

14 ТССЦ-301-

7317

Водонагреватели электрические 

емкостные с терморегулятором и 

системой защитной автоматики, 

мощностью 2 кВт, с баком объемом 10 л 

из высоколегированной нержавеющей 

стали толщиной 2 мм

компл.

12 259.69 3116 6.12 19072

15 ТССЦ-301-

7320

Водонагреватели электрические 

емкостные с терморегулятором и 

системой защитной автоматики, 

мощностью 2 кВт, с баком объемом 50 л 

из высоколегированной нержавеющей 

стали толщиной 2 мм

компл.

1 259.69 260 6.12 1589

16 ТССЦ-302-

0068

Кран шаровый муфтовый Valtec для 

воды диаметром 15 мм, тип в/н

шт.
13 27.9 363 5.26 1908

17 ТССЦ-301-

1661

Клапаны обратные   муфтовые для 

воды, диаметром: 15 мм

шт.
13 17.63 229 6.21 1423

22946 219932

18875 148002

2192 46708

15507 92663

1256 10331

2525 45774

1546 26156

84478 918986

-61532 -699054

22946 219932

22946 219932

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

Итого по разделу 1 Монтажные работы

    ВСЕГО по смете

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

    Материалы

    Итого
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Составил: ___________________Липовская А.А
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-ВК.С,ВК.ВР

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом на 2кв.2018г

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР16-04-

004-02

Прокладка трубопроводов канализации 

из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 110 мм

100 м 

трубопро

вода
0.36 4878.62

ЗП 380.2 1.15 157 21.31 3354

ЭМ 40.69 1.25 18 7.94 145

в т.ч. ЗПМ (2,49) 1.15 (1) 21.31 (22)

МР 4457.73 1605 3.95 6340

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
182 98 3308

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 111 56 1891

ЗТР чел.час 55.83 1.15 23.11

Всего по позиции 2073 15038

Средства на оплату труда 2823 руб. 60108 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09
(локальный сметный расчет)

на Бытовая канализация К1, Театральная часть
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 35134 руб. 283224 руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего затрат, 

руб.

   Раздел 1. Бытовая канализация К1 ниже отм.0,000
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ТЕР16-04-

004-01

Прокладка трубопроводов канализации 

из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 50 мм

100 м 

трубопро

вода

0.195 1496.69

ЗП 408.06 1.15 92 21.31 1950

ЭМ 9.75 1.25 2 7.58 18

в т.ч. ЗПМ (0,53) 1.15 21.31 (3)

МР 1078.88 210 5.79 1218

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
106 98 1914

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 65 56 1094

ЗТР чел.час 59.92 1.15 13.44

Всего по позиции 475 6194

3 ТССЦ-507-

3216

Муфты противопожарные для 

пластиковых труб РТМК-110

шт.
1 29.84 30 15.58 465

4 ТССЦ-507-

3214

Муфты противопожарные для 

пластиковых труб РТМК-50

шт.
2 23.48 47 15.8 742

5 ТССЦ-507-

4475

Отвод канализационный 

полипропиленовый 45° диаметр 50 мм

10 шт.
0.6 29.1 17 2.8 49

6 ТССЦ-507-

4378

Отвод канализационный 

полипропиленовый 45° диаметр 110 мм

10 шт.

0.6 71.8 43 3.41 147

7 ТССЦ-103-

1017

Ревизии диаметром 100 мм шт.
2 77.19 154 5.81 897

8 ТССЦ-507-

4467

Переход канализационный 

полипропиленовый 110х50 мм

шт.
2 15.76 32 2.38 75

9 Прайс-лист 

от 19.07.18г 

стр.16

Тройник 50*50 45 град                                         

Ц=28/1,18/6,12

шт

1 3.88 1.02 4 6.12 24

10 Прайс-лист 

от 19.07.18г 

стр.16

Тройник 110*50 45 град                                         

Ц=53/1,18/6,12

шт

1 7.34 1.02 7 6.12 46

11 ТССЦ-301-

5808

Хомут металлический с шурупом и 

резиновым профилем для крепления 

трубопроводов диаметром 50 мм

10 шт.

0.8 53.6 43 3.77 162

12 ТССЦ-301-

5811

Хомут металлический с шурупом и 

резиновым профилем для крепления 

трубопроводов диаметром 110 мм

10 шт.

0.2 96.2 19 3.57 69

13 Прайс-лист 

от 19.07.18г 

стр.20.2

Муфта проходная гермитичная РПС6 на 

трубу 110(комплект 4)                                         

Ц=1620/1,18/6,12

к-т

2 224.33 1.02 458 6.12 2801

3402 26708
Итого по разделу 1 Бытовая канализация К1 ниже отм.0,000
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 ТЕР16-04-

001-02

Прокладка трубопроводов канализации 

из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 110 мм

100 м 

трубопро

вода
0.3 8740.47

ЗП 442.29 1.15 153 21.31 3252

ЭМ 6.08 1.25 2 8.31 19

в т.ч. ЗПМ (0,49) 1.15 21.31 (4)

МР 8292.1 2487 4.06 10099

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
176 98 3191

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 108 56 1823

ЗТР чел.час 61.6 1.15 21.25

Всего по позиции 2926 18384

15 ТЕР16-04-

001-01

Прокладка трубопроводов канализации 

из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром: 50 мм

100 м 

трубопро

вода

0.88 4291.44

ЗП 461.24 1.15 467 21.31 9947

ЭМ 2.64 1.25 3 8.38 24

в т.ч. ЗПМ (0,2) 1.15 21.31 (4)

МР 3827.56 3368 3.57 12025

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
538 98 9752

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 329 56 5573

ЗТР чел.час 64.24 1.15 65.01

Всего по позиции 4705 37321

16 ТССЦ-507-

3216

Муфты противопожарные для 

пластиковых труб РТМК-110

шт.
4 29.84 119 15.58 1860

17 ТССЦ-507-

3214

Муфты противопожарные для 

пластиковых труб РТМК-50

шт.
14 23.48 329 15.8 5194

18 ТССЦ-103-

1017

Ревизии диаметром 100 мм шт.
4 77.19 309 5.81 1794

19 ТССЦ-103-

1015

Ревизии диаметром 50 мм шт.
8 38.09 305 6.29 1917

20 ТССЦ-507-

4379

Отвод канализационный 

полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм

10 шт.

1.4 31.9 45 6.12 273

21 ТССЦ-507-

4475

Отвод канализационный 

полипропиленовый 45° диаметр 50 мм

10 шт.
0.1 29.1 3 2.8 8

22 ТССЦ-507-

4380

Отвод канализационный 

полипропиленовый 87,5° диаметр 110 

мм

10 шт.

0.1 71.5 7 6.12 44

   Раздел 2. Бытовая канализация К1 выше отм.0,000
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 ТССЦ-507-

4467

Переход канализационный 

полипропиленовый 110х50 мм

шт.
1 15.76 16 2.38 38

24 ТССЦ-507-

4468

Тройник канализационный 

полипропиленовый 90° диаметром 50 

мм

шт.

13 8.03 104 4.71 492

25 ТССЦ-507-

4469

Тройник канализационный 

полипропиленовый 90° диаметром 110 

мм

шт.

7 21 147 2.43 357

26 Прайс-лист 

от 19.07.18г 

стр.16

Тройник 110*50 87 град                                         

Ц=53/1,18/6,12

шт

5 7.34 1.02 37 6.12 229

27 ТССЦ-507-

4365

Заглушка канализационная 

полипропиленовая диаметром 50 мм

10 шт.
0.2 29.3 6 6.65 39

28 ТССЦ-507-

4365

Заглушка канализационная 

полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт.
0.3 29.3 9 6.65 58

29 Прайс-лист 

от 19.07.18г 

стр.21

Клапан вентиляционный на трубопровод 

110 мм                                         

Ц=376/1,18/6,12

шт

2 52.07 1.02 106 6.12 650

30 ТЕР17-01-

001-14

Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды

10 

компл.
1.4 1754.2

ЗП 150.9 1.15 243 21.31 5177

ЭМ 21.62 1.25 38 10.38 393

в т.ч. ЗПМ (1,27) 1.15 (2) 21.31 (44)

МР 1581.68 2214 6.27 13884

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
282 98 5117

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 173 56 2924

ЗТР чел.час 21.65 1.15 34.86

Всего по позиции 2950 27495

31 ТЕР17-01-

003-01

Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным

10 

компл.
0.4 4391.58

ЗП 169.77 1.15 78 21.31 1664

ЭМ 39.49 1.25 20 10.62 210

в т.ч. ЗПМ (3,13) 1.15 (1) 21.31 (31)

МР 4182.32 1673 6.51 10891

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
91 98 1661

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 56 56 949

ЗТР чел.час 24.64 1.15 11.33

Всего по позиции 1918 15375

32 ТЕР17-01-

001-22

Установка трапов диаметром: 50 мм 10 

компл.
0.1 1427.17
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 35.27 1.15 4 21.31 86

ЭМ 9.36 1.25 1 10.1 12

в т.ч. ЗПМ (0,29) 1.15 21.31 (1)

МР 1382.54 138 5.11 707

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
5 98 85

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 3 56 49

ЗТР чел.час 5.06 1.15 0.58

Всего по позиции 151 939

33 ТЕР17-01-

001-20

Установка кабин душевых: со 

стальными поддонами

10 

компл.
0.1 58595.1

ЗП 426.29 1.15 49 21.31 1045

ЭМ 74.94 1.25 9 9.17 86

в т.ч. ЗПМ (5,97) 1.15 (1) 21.31 (15)

МР 58093.9 5810 3.25 18880

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
58 98 1039

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 35 56 594

ЗТР чел.час 61.16 1.15 7.03

Всего по позиции 5961 21644

34 ТЕР17-01-

002-03

Установка смесителей 10 шт.
0.1 1354.05

ЗП 48.79 1.15 6 21.31 120

ЭМ 0.07 1.25 7.37

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1305.19 130 5.22 681

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
7 98 118

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 4 56 67

ЗТР чел.час 7 1.15 0.81

Всего по позиции 147 986

35 ТССЦ-301-

5808

Хомут металлический с шурупом и 

резиновым профилем для крепления 

трубопроводов диаметром 50 мм

10 шт.

4.5 53.6 241 3.77 909

36 ТССЦ-301-

5811

Хомут металлический с шурупом и 

резиновым профилем для крепления 

трубопроводов диаметром 110 мм

10 шт.

1.5 96.2 144 3.57 515
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37 ТЕР10-04-

011-01

Устройство зашивки стояков 

гипсокартона

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов

)

0.3 4968.75

ЗП 1226.45 1.15 423 21.31 9017

ЭМ 121.43 1.25 46 8.78 400

в т.ч. ЗПМ (5,09) 1.15 (2) 21.31 (37)

МР 3620.87 1086 2.77 3009

НР от ФОТ % 106.2
 

(0.9*0.85)
451 90 8149

СП от ФОТ % 53.55 (0.85*0.8) 228 43 3893

ЗТР чел.час 186.39 1.15 64.3

Всего по позиции 2234 24468

38 ТССЦ-101-

2511

Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм м2
63 20.75 1307 5.47 7151

39 ТЕРр53-3-3 Прорезка проемов в стенах и 

перегородках: каркасно-обшивных

1 м2 

проемов 0.225 29.43

ЗП 20.41 5 21.31 98

ЭМ 4.37 1 4.99 5

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 4.65 1 7.83 8

НР от ФОТ % 86 0.85 4 73 72

СП от ФОТ % 70 0.8 4 56 55

ЗТР чел.час 3.26 0.73

Всего по позиции 15 238

40 ТЕР20-02-

002-01

Установка лючков стальных 1 

решетка
10 15.07

ЗП 9.49 1.15 109 21.31 2326

ЭМ 1.82 1.25 23 8.18 186

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 3.76 38 5.73 215

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
126 98 2279

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 77 56 1303

ЗТР чел.час 1.46 1.15 16.79

Всего по позиции 373 6309
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 Прайс-лист 

от 26.07.18г 

стр.128

Лючок 150*150   мм                                      

Ц=160/1,18/6,12

шт

10 22.16 1.02 226 6.12 1383

24839 176069

42 ТЕРр65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 50 

мм

100 м 

трубопро

вода с 

фасонны

ми 

частями

1.195 423.99

ЗП 421.74 504 21.31 10740

ЭМ 2.25 3 16.31 44

в т.ч. ЗПМ (1,56) (2) 21.31 (40)

МР

НР от ФОТ % 74 0.85 374 63 6791

СП от ФОТ % 50 0.8 253 40 4312

ЗТР чел.час 68.8 82.22

Всего по позиции 1134 21887

43 ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 

мм

100 м 

трубопро

вода с 

фасонны

ми 

частями

0.42 527.4

ЗП 522.89 220 21.31 4680

ЭМ 4.51 2 16.31 31

в т.ч. ЗПМ (3,13) (1) 21.31 (28)

МР

НР от ФОТ % 74 0.85 164 63 2966

СП от ФОТ % 50 0.8 111 40 1883

ЗТР чел.час 85.3 35.83

Всего по позиции 497 9560

44 ТЕР16-02-

002-10

МДС36 

п.3.3.1.

Демонтаж трубопроводов 

водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 100 мм(выпуск)

100 м 

трубопро

вода
0.18 26620.2

ЗП 509.32 0.4 37 21.31 781

ЭМ 213.6 0.4 15 8.89 137

в т.ч. ЗПМ (4,79) 0.4 21.31 (7)

Итого по разделу 2 Бытовая канализация К1 выше отм.0,000

   Раздел 3. Демонтажные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 25897.3 0 3.93

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
43 98 772

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 26 56 441

ЗТР чел.час 76.59 0.4 5.51

Всего по позиции 121 2131

45 ТЕР23-01-

003-01

МДС36 

п.3.3.1.

Демонтаж трубопроводов из 

хризотилцементных безнапорных труб 

диаметром: 100 мм(выпуск)

1 км 

трубопро

вода
0.006 34269.5

ЗП 2013.48 0.6 8 21.31 154

ЭМ 89.22 0.6 8.83 3

в т.ч. ЗПМ (3,81) 0.6 21.31

МР 32166.8 0 8.89

НР от ФОТ % 130 0.85 10 111 171

СП от ФОТ % 75.65 (0.85*0.8) 6 61 94

ЗТР чел.час 306 0.6 1.1

Всего по позиции 24 422

46 ТЕРр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин 100 

приборо

в

0.14 320.69

ЗП 317.03 44 21.31 946

ЭМ 3.66 1 16.31 8

в т.ч. ЗПМ (2,54) 21.31 (8)

МР

НР от ФОТ % 74 0.85 33 63 601

СП от ФОТ % 50 0.8 22 40 382

ЗТР чел.час 51.3 7.18

Всего по позиции 100 1937

47 ТЕРр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров 100 

приборо

в

0.04 398.62

ЗП 394.53 16 21.31 336

ЭМ 4.09 16.31 3

в т.ч. ЗПМ (2,84) 21.31 (2)

МР

НР от ФОТ % 74 0.85 12 63 213

СП от ФОТ % 50 0.8 8 40 135

ЗТР чел.час 63.84 2.55

Всего по позиции 36 687
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

48 ТЕР17-01-

001-22

МДС36 

п.3.3.1.

Демонтаж трапов диаметром : 50 мм 10 

компл.
0.1 1427.17

ЗП 35.27 0.4 2 21.31 30

ЭМ 9.36 0.4 10.1 4

в т.ч. ЗПМ (0,29) 0.4 21.31

МР 1382.54 0 5.11

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
2 98 29

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 1 56 17

ЗТР чел.час 5.06 0.4 0.2

Всего по позиции 5 80

49 ТЕР22-06-

002-03

Промывка без дезинфекции 

трубопроводов диаметром: 100 мм

1 км 

трубопро

вода

0.03 236.37

ЗП 174.89 5 21.31 112

ЭМ 4.24

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 61.48 2 8.45 15

НР от ФОТ % 130 0.85 7 111 124

СП от ФОТ % 75.65 (0.85*0.8) 4 61 68

ЗТР чел.час 28.3 0.85

Всего по позиции 18 319

50 ТЕР24-02-

120-02

Очистка полости трубопровода 

продувкой воздухом, условный диаметр 

: до 100 мм

100 м 

трубопро

вода

0.3 11.36

ЗП 2.86 1 21.31 18

ЭМ 8.5 2 10.04 26

в т.ч. ЗПМ (1,46) 21.31 (9)

МР

НР от ФОТ % 130 0.85 1 111 30

СП от ФОТ % 75.65 (0.85*0.8) 1 61 16

ЗТР чел.час 0.41 0.12

Всего по позиции 5 90

1940 37115

51 ТССЦпг-01-

01-01-043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

1 т груза

1.8 2.86

Итого по разделу 3 Демонтажные работы

   Раздел 4. Вывоз мусора
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП

ЭМ 2.86 5 8.54 44

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ % 0 0.85 0

СП от ФОТ % 0 0.8 0

Всего по позиции 5 44

52 ТССЦпг-03-

21-01-025

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 25 км I класс груза

1 т груза

1.8 14.27

ЗП

ЭМ 14.27 26 7.65 197

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ % 0 0.85 0

СП от ФОТ % 0 0.8 0

Всего по позиции 26 197

31 241

53 ТЕР01-01-

004-04

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1

1000 м3 

грунта

0.0244 2543.06

ЗП 56.33 1.15 2 21.31 34

ЭМ 2486.73 1.25 75 8.83 669

в т.ч. ЗПМ (383,63) 1.15 (11) 21.31 (229)

МР

НР от ФОТ % 85.5
 

(0.9*0.85)
11 73 192

СП от ФОТ % 42.5 (0.85*0.8) 6 34 89

ЗТР чел.час 9.97 1.15 0.28

Всего по позиции 94 984

54 ТЕР01-02-

057-01

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 1

100 м3 

грунта
0.008 666.7

ЗП 666.7 1,2*1,15 7 21.31 157

ЭМ 1.25 8.54

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 6.12

Итого по разделу 4 Вывоз мусора

   Раздел 5. Земляные работы для выпусков
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 72
 

(0.9*0.85)
5 61 96

СП от ФОТ % 38.25 (0.85*0.8) 3 31 49

ЗТР чел.час 118 1,2*1,15 1.3

Всего по позиции 15 302

55 ТЕР01-02-

061-01

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 

грунта
0.09 480.56

ЗП 480.56 1.15 50 21.31 1060

ЭМ 1.25 8.54

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 72
 

(0.9*0.85)
36 61 647

СП от ФОТ % 38.25 (0.85*0.8) 19 31 329

ЗТР чел.час 88.5 1.15 9.16

Всего по позиции 105 2036

56 ТЕР01-01-

034-01

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 

л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 

грунта
0.0162 613.81

ЗП 1.15 21.31

ЭМ 613.81 1.25 12 7.84 97

в т.ч. ЗПМ (57,8) 1.15 (1) 21.31 (23)

МР

НР от ФОТ % 85.5
 

(0.9*0.85)
1 73 17

СП от ФОТ % 42.5 (0.85*0.8) 34 8

Всего по позиции 13 122

57 ТЕР01-02-

005-01

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

0.162 254.32

ЗП 77.44 1.15 14 21.31 307

ЭМ 176.88 1.25 36 8.72 313

в т.ч. ЗПМ (22,16) 1.15 (4) 21.31 (88)

МР

НР от ФОТ % 85.5
 

(0.9*0.85)
15 73 288

СП от ФОТ % 42.5 (0.85*0.8) 8 34 134

ЗТР чел.час 12.53 1.15 2.33

Всего по позиции 73 1042

   Разборка асфальтобетонного покрытия

184



ГРАНД-Смета
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58 ТЕР27-03-

008-04

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

100 м3 

конструк

ций

0.02 3630.3

ЗП 1082.4 22 21.31 461

ЭМ 2547.9 51 9.2 469

в т.ч. ЗПМ (336,29) (7) 21.31 (143)

МР

НР от ФОТ % 142 0.85 41 121 731

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 23 65 393

ЗТР чел.час 179.8 3.6

Всего по позиции 137 2054

59 ТЕР27-03-

008-02

Разборка покрытий и оснований: 

щебеночных

100 м3 

конструк

ций

0.055 439.33

ЗП 74.69 4 21.31 88

ЭМ 364.64 20 8.25 165

в т.ч. ЗПМ (36,42) (2) 21.31 (43)

МР

НР от ФОТ % 142 0.85 9 121 159

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 5 65 85

ЗТР чел.час 13.22 0.73

Всего по позиции 38 497

60 ТЕР27-04-

001-01

Разборка подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песка

100 м3 

материа

ла 

основан

ия (в 

плотном 

теле)

0.0375 1695.11

ЗП 91.33 0.6 2 21.31 44

ЭМ 1592.88 0.6 36 7.79 279

в т.ч. ЗПМ (128,67) 0.6 (3) 21.31 (62)

МР 10.9 0 8.45

НР от ФОТ % 142 0.85 7 121 128

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 4 65 69

ЗТР чел.час 15.72 0.6 0.35

Всего по позиции 49 520

61 ТЕР01-02-

003-01

Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 25 см

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

0.00625 1063.73

   Восстановление асфальтобетонного покрытия
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 1.15 21.31

ЭМ 1063.73 1.25 8 8.79 73

в т.ч. ЗПМ (140,34) 1.15 (1) 21.31 (21)

МР

НР от ФОТ % 85.5
 

(0.9*0.85)
1 73 15

СП от ФОТ % 42.5 (0.85*0.8) 34 7

Всего по позиции 9 95

62 ТЕР01-02-

003-07

На каждый последующий проход по 

одному следу добавлять: к расценке 01-

02-003-01

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

0.00625 88.67

ЗП 2*1,15 21.31

ЭМ 88.67 2*1,25 1 10.38 14

в т.ч. ЗПМ (16,62) 2*1,15 21.31 (5)

МР 2

НР от ФОТ % 85.5
 

(0.9*0.85)
73 4

СП от ФОТ % 42.5 (0.85*0.8) 34 2

Всего по позиции 1 20

63 ТЕР01-02-

006-01

Полив водой уплотняемого грунта 

насыпей

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

0.00625 1660.05

ЗП 72.47 1.15 1 21.31 11

ЭМ 1369.58 1.25 11 7.37 79

в т.ч. ЗПМ (116,84) 1.15 (1) 21.31 (18)

МР 218 1 8.45 11

НР от ФОТ % 85.5
 

(0.9*0.85)
2 73 21

СП от ФОТ % 42.5 (0.85*0.8) 1 34 10

ЗТР чел.час 13.91 1.15 0.1

Всего по позиции 16 132

64 ТЕР27-04-

001-01

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песка

100 м3 

материа

ла 

основан

ия (в 

плотном 

теле)

0.0375 1695.11

ЗП 91.33 1.15 4 21.31 84

ЭМ 1592.88 1.25 75 7.79 582

в т.ч. ЗПМ (128,67) 1.15 (6) 21.31 (118)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 10.9 8.45 3

НР от ФОТ % 142 0.85 14 121 244

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 8 65 131

ЗТР чел.час 15.72 1.15 0.68

Всего по позиции 101 1044

65 ТССЦ-408-

0122

Песок природный для строительных 

работ средний

м3
4.125 51.31 212 6.15 1302

66 ТЕР27-04-

001-04

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня

100 м3 

материа

ла 

основан

ия (в 

плотном 

теле)

0.055 2690.13

ЗП 141.75 1.15 9 21.31 191

ЭМ 2533.12 1.25 174 7.73 1346

в т.ч. ЗПМ (201,88) 1.15 (13) 21.31 (272)

МР 15.26 1 8.45 7

НР от ФОТ % 142 0.85 31 121 560

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 18 65 301

ЗТР чел.час 24.19 1.15 1.53

Всего по позиции 233 2405

67 ТССЦ-408-

0020

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600

м3
6.6 224.22 1480 8.55 12653

68 ТЕР27-06-

020-06

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей 

пористых крупнозернистых, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрыти

я
0.025 44559

ЗП 266.95 1.15 8 21.31 164

ЭМ 1404.62 1.25 44 8.77 385

в т.ч. ЗПМ (189,93) 1.15 (5) 21.31 (116)

МР 42887.4 1072 7.1 7612

НР от ФОТ % 142 0.85 18 121 339

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 10 65 182

ЗТР чел.час 38.3 1.15 1.1

Всего по позиции 1152 8682

69 ТЕР27-06-

021-06

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-06

1000 м2 

покрыти

я

0.025 5375.54

ЗП 0.63 2*1,15 21.31 1

ЭМ 0.06 2*1,25 4.67

в т.ч. ЗПМ 2*1,15 21.31
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 5374.85 2 269 7.1 1908

НР от ФОТ % 142 0.85 121 1

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 65 1

ЗТР чел.час 0.09 2*1,15 0.01

Всего по позиции 269 1911

70 ТЕР27-06-

020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3

1000 м2 

покрыти

я 0.025 46621.5

ЗП 266.95 1.15 8 21.31 164

ЭМ 1410.11 1.25 44 8.77 386

в т.ч. ЗПМ (190,23) 1.15 (5) 21.31 (117)

МР 44944.4 1123 7.82 8787

НР от ФОТ % 142 0.85 18 121 340

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 10 65 183

ЗТР чел.час 38.3 1.15 1.1

Всего по позиции 1203 9860

71 ТССЦ-410-

0005

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, 

тип А

т

-2.415 463.14 -1118 7.82 -8747

72 ТССЦ-410-

0006

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, 

тип Б

т

2.415 463.14 1118 7.49 8377

73 ТЕР27-06-

021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-01

1000 м2 

покрыти

я

-0.025 5607.11

ЗП 0.63 2*1,15 21.31 -1

ЭМ 0.06 2*1,25 4.67

в т.ч. ЗПМ 2*1,15 21.31

МР 5606.42 2 -280 7.83 -2195

НР от ФОТ % 142 0.85 121 -1

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 65 -1

ЗТР чел.час 0.09 2*1,15 -0.01

Всего по позиции -280 -2198

4922 43091Итого по разделу 5 Земляные работы для выпусков
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

74 ООО"Центр

Втормет" 

стр.232

В

Стоимость лома и отходы металлов 

(чугун)                                         

Ц=8600/6,12/1,18

т

1.277 1190.87 1521 6.12 9307

75 ООО"Центр

Втормет" 

стр.232

В

0.185 1107.79 205 6.12 1254

30512 201528

2823 60108

26954 136078

804 6852

2880 52163

1742 29533

21805 151895

4699 34822

3541 31619

15 238

1766 34071

47 832

5 44

26 197

206 2395

120 2336

2904 24775

35134 283224

35134 283224

Составил: ___________________Липовская А.А

Итого прямые затраты по смете

   Раздел 6. Возвратные материалы от разборки металлоконструкций

    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

    Материалы

    Деревянные конструкции

    Стены (ремонтно-строительные)

    Итого

    ВСЕГО по смете

    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

    Погрузо-разгрузочные работы

    Перевозка грузов автотранспортом

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Земляные работы, выполняемые ручным способом

    Автомобильные дороги
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-ВК.С,ВК.ВР

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом на 2кв.2018г

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР18-05-

001-01

Установка насосов центробежных с 

электродвигателем, масса агрегата: до 

0,1 т

1 насос

1 2802.54

ЗП 95.36 109 21.31 2337

ЭМ 10.57 14 7.89 104

в т.ч. ЗПМ (0,49) 21.31 (12)

МР 2696.61 2697 4.09 11030

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
126 98 2302

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 77 56 1315

ЗТР чел.час 14.17 14.17

Всего по позиции 3023 17088

Всего затрат, 

руб.

3270 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10
(локальный сметный расчет)

на Бытовая канализация напорная К1Н, Театральная часть
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 8721 руб. 59163 руб.

Средства на оплату труда 152 руб.

   Раздел 1. Бытовая канализация напорная К1Н

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ТССЦ-301-

1494

Насосы центробежные 8/18 с 

электродвигателем 4А 180 А2 массой 

агрегата до 0,1 т

компл.

-1 2554.41 -2554 4.09 -10448

3 Прайс-лист 

от 

05.10.2018г 

стр.210

Насос дренажный погружной                                         

Ц=48450/1,18/6,12

шт

1 6709.04 1.02 6843 6.12 41881

4 ТЕР16-02-

001-03

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м 

трубопро

вода
0.1 3335

ЗП 229.8 26 21.31 564

ЭМ 48.53 6 8.79 54

в т.ч. ЗПМ (1,47) 21.31 (3)

МР 3056.67 306 8.14 2487

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
30 98 556

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 18 56 318

ЗТР чел.час 32.97 3.3

Всего по позиции 386 3979

5 ТЕР16-07-

005-01

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 50 мм

100 м 

трубопро

вода
0.1 49.33

ЗП 42.23 5 21.31 104

ЭМ 3.65 11.02 5

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 3.45 1 6.7 2

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
6 98 102

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 4 56 58

ЗТР чел.час 5.01 0.5

Всего по позиции 16 271

6 ТССЦ-301-

1696

Клапаны муфтовые: 15Ч9П, диаметром 

25 мм

шт.
1 48.41 48 4.03 195

7 ТССЦ-301-

1674

Клапаны обратные подъемные 

фланцевые 16ч6р для воды давлением 

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм

шт.

1 99.75 100 5.13 512
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ТЕР22-03-

002-01

Установка полиэтиленовых фасонных 

частей: отводов, колен, патрубков, 

переходов

10 

фасонны

х частей
0.1 364.58

ЗП 31.58 3 21.31 77

ЭМ 237.23 30 8.03 238

в т.ч. ЗПМ (25,53) (3) 21.31 (62)

МР 95.77 9 13.51 130

НР от ФОТ % 130 0.85 8 111 154

СП от ФОТ % 75.65 (0.85*0.8) 5 61 85

ЗТР чел.час 4.8 0.48

Всего по позиции 55 684

9 ТССЦ-507-

0775

Соединительная арматура 

трубопроводов, переход диаметром 

90х75 мм

10 шт.

-0.1 95.77 -10 13.51 -129

10 ТССЦ-507-

5063

Переход полижтиленовый  диаметром: 

50х25 мм

10 шт.
0.1 35.9 4 6.8 24

11 ТССЦ-301-

7389

Выключатель поплавковый  с кабелем 

10 м

компл.
1 792.4 792 6.12 4849

12 ТЕР15-04-

030-04

Масляная окраска металлических 

поверхностей: решеток, переплетов, 

труб диаметром менее 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.01 882.93

ЗП 456.21 6 21.31 112

ЭМ 2.82 10.13

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31

МР 423.9 4 3.75 16

НР от ФОТ % 94.5
 

(0.9*0.85)
6 80 90

СП от ФОТ % 46.75 (0.85*0.8) 3 37 41

ЗТР чел.час 71.06 0.71

Всего по позиции 19 259

8721 59163

8410 53645

8439 54143

29 498

152 3270

     капремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 4-7, 10-11, 8-

9, 12)

    В том числе (справочно):

Итого прямые затраты по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

    В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Бытовая канализация напорная К1Н

       фонд оплаты труда (ФОТ)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8240 50549

50 401

175 3203

107 1817

1814 16468

6843 41881

45 555

19 259

8721 59163

8721 59163

Составил: ___________________Липовская А.А

    ВСЕГО по смете

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

    Материалы

    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

    Отделочные работы

    Итого

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-ОВ.ВР,ОВ.С1

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом на 2 кв.2018г

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР18-03-

001-02

Установка радиаторов: стальных 100 кВт 

радиато

ров и 

конвекто

ров

3.62543 23227.4

ЗП 426.4 1,03*1,15 1831 21.31 39021

ЭМ 192.56 1,03*1,25 899 10.32 9276

в т.ч. ЗПМ (12,52) 1,03*1,15 (54) 21.31 (1146)

МР 22608.4 81965 4.77 390974

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
2172 98 39364

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 1330 56 22494

ЗТР чел.час 65.6 1,03*1,15 281.71

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 709384 руб. 5118463 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11
(локальный сметный расчет)

на Отопление, Театральная часть

Средства на оплату труда 39563 руб. 843113 руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего затрат, 

руб.

   Раздел 1. Отопление
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 88197 501129

2 ТССЦ-301-

0559

Радиаторы стальные панельные: РСВ2-

1, РСВ2-6 однорядные

кВт
-362.5 212.59 -77064 4.77 -367593

3 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.70

Радиатор  одна секция                                         

Ц=956/1,18/6,12

шт

2003 132.38 1.02 270465 6.12 1655219

4 ТЕР18-07-

001-05

Установка кранов Маевского 1 компл.
153 27.79

ЗП 0.89 1,03*1,15 161 21.31 3438

ЭМ 1,03*1,25

в т.ч. ЗПМ 1,03*1,15 21.31

МР 26.9 4115 0.94 3868

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
185 98 3369

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 114 56 1925

ЗТР чел.час 0.12 1,03*1,15 21.74

Всего по позиции 4575 12600

5 ТССЦ-302-

0474

Краны для спуска воздуха СТД 7073В, 

латунные

10 

компл.
-15.3 263.4 -4030 0.94 -3788

6 ТССЦ-301-

1580

Кран Маевского для  радиаторов 15 мм 10 шт.
15.3 138.2 2114 2.28 4821

7 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.72

Клапан термостатический прямой,  

Ø3/4"                                         

Ц=916/1,18/6,12

шт

154 126.84 1.02 19925 6.12 121936

8 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.73

Головка термостатическая 

твердотельная                                         

Ц=705/1,18/6,12

шт

154 97.62 1.02 15334 6.12 93845

9 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.74

Кран шаровой полипропиленовый  Ø20                                         

Ц=171/1,18/6,12

шт

252 23.68 1.02 6086 6.12 37251

10 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.74

Кран шаровой полипропиленовый  Ø25                                         

Ц=222/1,18/6,12

шт

16 30.74 1.02 502 6.12 3070

11 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.74

Кран шаровой полипропиленовый  Ø32                                         

Ц=392/1,18/6,12

шт

20 54.28 1.02 1107 6.12 6777
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.74

Кран шаровой полипропиленовый  Ø40                                         

Ц=751/1,18/6,12

шт

16 103.99 1.02 1697 6.12 10386

13 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.74

Кран шаровой полипропиленовый  Ø50                                         

Ц=1164/1,18/6,12

шт

2 161.18 1.02 329 6.12 2012

14 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.77

Угольник с переходом на внутреннюю 

резьбу     20х3/4                                         

Ц=79/1,18/6,12

шт

63 10.94 1.02 703 6.12 4302

15 ТЕР18-06-

003-10

Установка  воздухоотводчиков 1 шт.
4 96.21

ЗП 11.44 1,03*1,15 54 21.31 1155

ЭМ 8.13 1,03*1,25 42 9.21 386

в т.ч. ЗПМ (0,2) 1,03*1,15 (1) 21.31 (20)

МР 76.64 307 4.77 1462

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
63 98 1152

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 39 56 658

ЗТР чел.час 1.66 1,03*1,15 7.87

Всего по позиции 505 4813

16 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.80

Соединитель полипропиленовый с 

переходом на наружную  

резьбу 63х2"                                         

Ц=2583/1,18/6,12

шт

6 357.68 1.02 2189 6.12 13397

17 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.81

Соединитель полипропиленовый с 

переходом на внутреннюю 

 резьбу 20х3/4"                                         

Ц=73/1,18/6,12

шт

247 10.11 1.02 2547 6.12 15588

18 ТЕР16-04-

002-01

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 20 мм

100 м 

трубопро

вода
4 2875.71

ЗП 1365.92 1.15 6283 21.31 133896

ЭМ 1234.31 1.25 6172 8.05 49681

в т.ч. ЗПМ (131,25) 1.15 (604) 21.31 (12866)

МР 275.48 1102 7.04 7757

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
7934 98 143827

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 4859 56 82187
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел.час 190.24 1.15 875.1

Всего по позиции 26350 417348

19 ТССЦ-507-

2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный 

диаметр 20 мм 

10 м
-35.96 22.7 -816 7.04 -5747

20 ТССЦ-507-

3366

Труба из полипропилена: PN 25/20 м
359.6 20.08 7221 3.49 25201

21 ТЕР16-04-

002-02

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 25 мм

100 м 

трубопро

вода
3.2 2193.18

ЗП 1074.42 1.15 3954 21.31 84257

ЭМ 761.69 1.25 3047 8.06 24557

в т.ч. ЗПМ (80,2) 1.15 (295) 21.31 (6289)

МР 357.07 1142 8.89 10158

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
4895 98 88735

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 2998 56 50706

ЗТР чел.час 149.64 1.15 550.68

Всего по позиции 16036 258413

22 ТССЦ-507-

2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный 

диаметр 25 мм 

10 м
-29.73 32.81 -975 8.89 -8672

23 ТССЦ-507-

3367

Труба из полипропилена: PN 25/25 м
297.3 30.25 8993 3.22 28960

24 ТЕР16-04-

002-03

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 32 мм

100 м 

трубопро

вода
4 2839.1

ЗП 874.52 1.15 4023 21.31 85726

ЭМ 446.61 1.25 2233 8.09 18065

в т.ч. ЗПМ (46,16) 1.15 (212) 21.31 (4525)

МР 1517.97 6072 3.34 20280

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
4879 98 88446

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 2988 56 50541

ЗТР чел.час 121.8 1.15 560.28

Всего по позиции 20195 263058

25 ТССЦ-507-

3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100 

питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 

32х3,0 мм 

м

-375.2 15.69 -5887 3.34 -19660

26 ТССЦ-507-

3368

Труба из полипропилена: PN 25/32 м
375.2 44.88 16839 3.49 58768
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27 ТЕР16-04-

002-04

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 40 мм

100 м 

трубопро

вода
3 4107.47

ЗП 1166.03 1.15 4023 21.31 85726

ЭМ 561.42 1.25 2105 8.09 17032

в т.ч. ЗПМ (57,7) 1.15 (199) 21.31 (4242)

МР 2380.02 7140 3.28 23419

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
4864 98 88169

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 2979 56 50382

ЗТР чел.час 162.4 1.15 560.28

Всего по позиции 21111 264728

28 ТССЦ-507-

3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100 

питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 

40х3,7 мм 

м

-281.1 24.48 -6881 3.28 -22570

29 ТССЦ-507-

3369

Труба из полипропилена: PN 25/40 м
281.1 65.22 18333 3.42 62699

30 ТЕР16-04-

002-05

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 50 мм

100 м 

трубопро

вода
3.8 4832.81

ЗП 1016.11 1.15 4440 21.31 94625

ЭМ 1248.51 1.25 5930 8.06 47799

в т.ч. ЗПМ (131,64) 1.15 (575) 21.31 (12259)

МР 2568.19 9760 2.72 26545

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
5777 98 104746

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 3538 56 59855

ЗТР чел.час 141.52 1.15 618.44

Всего по позиции 29445 333570

31 ТССЦ-507-

3683

Труба напорная из полиэтилена PE 100 

питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 

50х3,0 мм 

м

-359.5 26.32 -9462 2.72 -25737

32 ТССЦ-507-

3370

Труба из полипропилена: PN 25/50 м
359.5 95.95 34494 3.72 128316

33 ТЕР16-04-

002-06

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 63 мм

100 м 

трубопро

вода
1.6 6274.15

ЗП 975.07 1.15 1794 21.31 38233

ЭМ 1248.51 1.25 2497 8.06 20126
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в т.ч. ЗПМ (131,64) 1.15 (242) 21.31 (5162)

МР 4050.57 6481 2.68 17369

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
2345 98 42527

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 1436 56 24301

ЗТР чел.час 141.52 1.15 260.4

Всего по позиции 14553 142556

34 ТССЦ-507-

3684

Труба напорная из полиэтилена PE 100 

питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 

63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 

52134-2003)

м

-151.4 41.95 -6351 2.68 -17022

35 ТССЦ-507-

3371

Труба из полипропилена: PN 25/63 м
151.4 146.3 22150 3.23 71544

36 ТЕР16-07-

005-01

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 50 мм

100 м 

трубопро

вода
15.84 49.33

ЗП 42.23 1.15 769 21.31 16393

ЭМ 3.65 1.25 72 11.02 796

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 3.45 55 6.7 366

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
886 98 16065

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 543 56 9180

ЗТР чел.час 5.01 1.15 91.26

Всего по позиции 2325 42800

37 ТЕР16-07-

005-02

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 100 мм

100 м 

трубопро

вода
2.65 55.43

ЗП 42.23 1.15 129 21.31 2743

ЭМ 3.65 1.25 12 11.02 133

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 9.55 25 7.82 198

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
149 98 2688

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 91 56 1536

ЗТР чел.час 5.01 1.15 15.27

Всего по позиции 406 7298

38 ТССЦ-507-

3173

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 20 мм

10 шт.
15 44.3 665 1.28 851

39 ТССЦ-507-

3174

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 25 мм

10 шт.
35 53.6 1876 1.8 3377
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40 ТССЦ-507-

3175

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 32 мм

10 шт.
15 100 1500 3.43 5145

41 ТССЦ-507-

3175

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 40 мм

10 шт.
3 100 300 3.43 1029

42 ТССЦ-507-

3176

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 50 мм

10 шт.
4 204.4 818 2.89 2363

43 ТССЦ-507-

4305

Угольник 90 град. полипропиленовый 

диаметром: 63 мм

10 шт.
4 141.5 566 7.97 4511

44 ТССЦ-507-

3286

Тройник полипропиленовый 

соединительный диаметром: 20 мм

10 шт.
7 14.7 103 5.23 538

45 ТССЦ-507-

3287

Тройник полипропиленовый 

соединительный диаметром: 25 мм

10 шт.
7 24.2 169 4.87 825

46 ТССЦ-507-

3288

Тройник полипропиленовый 

соединительный диаметром: 32 мм

10 шт.
8 43.1 345 5.29 1824

47 ТССЦ-507-

3289

Тройник полипропиленовый 

соединительный диаметром: 40 мм

10 шт.
2 41.4 83 9.4 778

48 ТССЦ-507-

3290

Тройник полипропиленовый 

соединительный диаметром: 50 мм

10 шт.
2 86.2 172 8.34 1438

49 ТССЦ-507-

3291

Тройник полипропиленовый 

соединительный диаметром: 63 мм

10 шт.
2 160.5 321 8.36 2684

50 ТССЦ-507-

3296

Тройник полипропиленовый переходной 

диаметром: 25х20х25 мм

10 шт.
20 19.9 398 6.33 2519

51 ТССЦ-507-

3297

Тройник полипропиленовый переходной 

диаметром: 32х20х32 мм

10 шт.
5 25.5 128 7.56 964

52 ТССЦ-507-

3300

Тройник полипропиленовый переходной 

диаметром: 32х25х32 мм

10 шт.
10 30 300 6.51 1953

53 ТССЦ-507-

3302

Тройник полипропиленовый переходной 

диаметром: 40х25х40 мм

10 шт.
7 55.2 386 6.72 2597

54 ТССЦ-507-

3306

Тройник полипропиленовый переходной 

диаметром: 50х25х50 мм

10 шт.
4 99.9 400 6.24 2494

55 ТССЦ-507-

3310

Тройник полипропиленовый переходной 

диаметром: 63х25х63 мм

10 шт.
5 149.8 749 8.6 6441

56 ТССЦ-507-

5056

Муфта полипропиленовая переходная 

диаметром: 25х20 мм

10 шт.
0.8 8.3 7 9.02 60

57 ТССЦ-507-

5058

Муфта полипропиленовая переходная 

диаметром: 32х25 мм

10 шт.
0.8 11.4 9 8.99 82

58 ТССЦ-507-

5061

Муфта полипропиленовая переходная 

диаметром: 40х32 мм

10 шт.
0.8 21.7 17 7.62 132

59 ТССЦ-507-

5065

Муфта полипропиленовая переходная 

диаметром: 50х40 мм

10 шт.
0.8 34.9 28 6.83 191

60 ТССЦ-507-

5070

Муфта полипропиленовая переходная 

диаметром: 63х50 мм

10 шт.
0.8 64.1 51 7.9 405
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61 ТЕР16-02-

001-06

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м 

трубопро

вода
2.2 5742.04

ЗП 285.21 1.15 722 21.31 15377

ЭМ 94.77 1.25 261 9.08 2366

в т.ч. ЗПМ (1,86) 1.15 (5) 21.31 (100)

МР 5362.06 11796 6.4 75498

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
838 98 15167

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 513 56 8667

ЗТР чел.час 40.92 1.15 103.53

Всего по позиции 14130 117075

62 ТЕР16-07-

005-01

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 50 мм

100 м 

трубопро

вода
2.2 49.33

ЗП 42.23 1.15 107 21.31 2277

ЭМ 3.65 1.25 10 11.02 111

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 3.45 7 6.7 50

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
123 98 2231

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 75 56 1275

ЗТР чел.час 5.01 1.15 12.68

Всего по позиции 322 5944

63 ТЕР26-01-

017-01

Изоляция трубопроводов изделиями из 

вспененного каучука  SK: трубками

10 м 

трубопро

вода

73.2 2027.96

ЗП 25.27 1.15 2127 21.31 45331

ЭМ 23.18 1.25 2121 9.47 20085

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1979.51 144901 3.07 444844

НР от ФОТ % 90
 

(0.9*0.85)
1914 77 34905

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 1266 48 21759

ЗТР чел.час 3.52 1.15 296.31

Всего по позиции 152329 566924

64 ТССЦ-104-

0162

Трубки из вспененного полиэтилена 

(пенополиэтилен) «Термофлекс» 

диаметром 108х13 мм

м

-805.2 123.36 -99329 3.07 -304945
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65 ТССЦ-104-

0952

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр 22 мм, толщина 20 

мм

100 м

0.044 2757 121 6.12 742

66 ТССЦ-104-

0954

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 28 мм, толщина 20 

мм

100 м

0.088 3151 277 6.12 1697

67 ТССЦ-104-

0956

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 

мм

100 м

0.748 3777 2825 6.12 17290

68 ТССЦ-104-

0957

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 

мм

100 м

0.682 3981 2715 6.12 16616

69 ТССЦ-104-

0289

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 54 мм, толщина 20 

мм

100 м

2.464 6264 15434 1.24 19139

70 ТССЦ-104-

0290

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 60 мм, толщина 20 

мм

100 м

2.42 4430 10721 1.78 19083

71 ТССЦ-104-

0961

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 64 мм, толщина 20 

мм

100 м

1.606 5668 9103 6.12 55709

72 ТССЦ-301-

5601

Хомут металлический с шурупом для 

крепления трубопроводов диаметром: 

20-25 мм

10 шт.

50 54.6 2730 2.1 5733

73 ТССЦ-301-

5602

Хомут металлический с шурупом для 

крепления трубопроводов диаметром: 

25-30 мм

10 шт.

46 62.5 2875 2.1 6038

74 ТССЦ-301-

5603

Хомут металлический с шурупом для 

крепления трубопроводов диаметром: 

31-38 мм

10 шт.

52 69 3588 2.1 7535

75 ТССЦ-301-

5604

Хомут металлический с шурупом для 

крепления трубопроводов диаметром: 

40-46 мм

10 шт.

34.5 60.1 2073 2.52 5225

76 ТССЦ-301-

5605

Хомут металлический с шурупом для 

крепления трубопроводов диаметром: 

48-53 мм

10 шт.

36 68.4 2462 2.26 5565

77 ТССЦ-301-

5606

Хомут металлический с шурупом для 

крепления трубопроводов диаметром: 

59-66 мм

10 шт.

20.5 95.1 1950 2.56 4991
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78 ТЕР13-03-

004-09

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ЭП-773 в 3 слоя

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.394 574

ЗП 16.25 3*1,15 22 21.31 471

ЭМ 7.07 3*1,25 10 5.35 56

в т.ч. ЗПМ (0,07) 3*1,15 21.31 (2)

МР 550.68 3 651 2.51 1633

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
18 69 326

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 13 48 227

ЗТР чел.час 2.47 3*1,15 3.36

Всего по позиции 714 2713

79 ТССЦ-301-

1224

Крепления для трубопроводов: 

кронштейны, планки, хомуты(для 

регистров и трубопроводов)

кг

70 8.38 587 5.73 3361

678277 4721252

80 ТЕР20-03-

001-01

Установка вентиляторов радиальных 

массой: до 0,05 т

1 

вентилят

ор

4 68.36

ЗП 40.42 1.15 186 21.31 3962

ЭМ 5.43 1.25 27 5.78 157

в т.ч. ЗПМ (0,1) 1.15 21.31 (10)

МР 22.51 90 4.66 420

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
214 98 3893

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 131 56 2224

ЗТР чел.час 6.54 1.15 30.08

Всего по позиции 648 10656

81 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.89

Воздушно-тепловая завеса                                         

Ц=24800/1,18/6,12

шт

4 3434.14 1.02 14011 6.12 85749

14659 96405

82 ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0.66 658.56

ЗП 627 414 21.31 8819

ЭМ 31.56 21 16.31 339

в т.ч. ЗПМ (21,91) (14) 21.31 (308)

   Раздел 2. Воздушно-тепловая завеса

Итого по разделу 2 Воздушно-тепловая завеса

   Раздел 3. Демонтажные работы

Итого по разделу 1 Отопление
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МР

НР от ФОТ % 74 0.85 317 63 5750

СП от ФОТ % 50 0.8 214 40 3651

ЗТР чел.час 110 72.6

Всего по позиции 966 18559

83 ТЕРр65-19-2 Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг 100 шт.
0.65 954.42

ЗП 900.6 585 21.31 12475

ЭМ 53.82 35 16.31 570

в т.ч. ЗПМ (37,36) (24) 21.31 (517)

МР

НР от ФОТ % 74 0.85 451 63 8185

СП от ФОТ % 50 0.8 305 40 5197

ЗТР чел.час 158 102.7

Всего по позиции 1376 26427

84 ТЕРр65-19-3 Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг 100 шт.
0.07 1444.97

ЗП 1333.8 93 21.31 1990

ЭМ 111.17 8 16.31 127

в т.ч. ЗПМ (77,16) (5) 21.31 (115)

МР

НР от ФОТ % 74 0.85 73 63 1326

СП от ФОТ % 50 0.8 49 40 842

ЗТР чел.час 234 16.38

Всего по позиции 223 4285

85 ТЕР18-03-

004-08

МДС36 

п.3.3.1.

Демонтаж регистров из стальных: 

сварных труб диаметром нитки 100 мм

100 м 

труб 

нитки 

регистра

0.18 14976.6

ЗП 171.41 0.4 13 21.31 263

ЭМ 88.59 0.4 6 9.38 60

в т.ч. ЗПМ (1,37) 0.4 21.31 (2)

МР 14716.6 0 9.43

НР от ФОТ % 128
 

(0,85*0,9)
17 98 260

СП от ФОТ % 83 (0,8*0,85) 11 56 148

ЗТР чел.час 26.05 0.4 1.88

Всего по позиции 47 731

86 ТЕРр65-19-5 Демонтаж: конвекторов 100 экм 0.1104 107.13

ЗП 104.31 12 21.31 245

ЭМ 2.82 16.31 5
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в т.ч. ЗПМ (1,96) 21.31 (5)

МР

НР от ФОТ % 74 0.85 9 63 158

СП от ФОТ % 50 0.8 6 40 100

ЗТР чел.час 18.3 2.02

Всего по позиции 27 508

87 ТЕРр65-12-1 Демонтаж расширительных и 

конденсационных баков емкостью: до 

0,9 м3

100 шт.

0.03 1322.03

ЗП 1281.17 39 21.31 819

ЭМ 40.86 1 16.31 20

в т.ч. ЗПМ (28,36) (1) 21.31 (18)

МР

НР от ФОТ % 74 0.85 30 63 527

СП от ФОТ % 50 0.8 20 40 335

ЗТР чел.час 209 6.27

Всего по позиции 90 1701

88 ТЕРр65-14-3 Разборка трубопроводов из стальных 

труб с арматурой  и креплением в 

зданиях и сооружениях: на сварке 

диаметром до 50 мм

100 м 

трубопро

вода
20.6 308.5

ЗП 269.45 5551 21.31 118285

ЭМ 20.11 414 5.98 2477

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 18.94 390 5.39 2103

НР от ФОТ % 74 0.85 4108 63 74520

СП от ФОТ % 50 0.8 2776 40 47314

ЗТР чел.час 43.6 898.16

Всего по позиции 13239 244699

89 ТССЦпг-01-

01-01-045

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: прочих 

материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)

1 т груза

18.02 12.55

ЗП

ЭМ 12.55 226 8.54 1931

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ % 0 0.85 0

СП от ФОТ % 0 0.8 0

Всего по позиции 226 1931
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90 ТССЦпг-03-

21-01-025

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 25 км I класс груза

1 т груза

18.02 14.27

ЗП

ЭМ 14.27 257 7.65 1967

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ % 0 0.85 0

СП от ФОТ % 0 0.8 0

Всего по позиции 257 1967

16448 300806

91 ООО"Центр

Втормет"

В

18.02 1107.79 19962 6.12 122170

640833 3906625

39563 843113

577095 2892976

26406 218122

42259 766335

26292 445503

238844 2382719

301096 1866032

152329 566924

714 2713

15918 296177

226 1931

257 1967

709384 5118463

709384 5118463

Составил: ___________________Липовская А.А

Итого по разделу 3 Демонтажные работы

   Раздел 4. Возвратные материалы от разборки металлоконструкций

    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

    Материалы

    Теплоизоляционные работы

    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Итого прямые затраты по смете

    Погрузо-разгрузочные работы

    Перевозка грузов автотранспортом

    Итого

    ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-ОВ.ВР,ОВ.С1

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом на 2 кв.2018г

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРм11-03-

011-01

Прибор для анализа физико-

химического состава вещества, 

категория сложности: I

1 компл.

1 69.51

ЗП 31.79 32 21.31 677

ЭМ 29.5 30 8.35 246

в т.ч. ЗПМ (1,47) (1) 21.31 (31)

МР 8.22 8 4.93 41

НР от ФОТ % 80 26 80 566

СП от ФОТ % 60 20 60 425

ЗТР чел.час 4.49 4.49

Всего по позиции 116 1955

Всего затрат, 

руб.

29141 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12
(локальный сметный расчет)

на Узел управления, Театральная часть
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 66979 руб. 380304 руб.

Средства на оплату труда 1365 руб.

   Раздел 1. Монтажные работы

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.93

Регулятор температуты РТ-2010-01                                         

Ц=18045,68/1,18/3,82

шт

1 4003.39
1,03*1,01

2
4173 3.82 15941

3 ТЕР18-07-

001-05

ОП п.1.18.16

Установка кранов трехходовых 1 компл.

1 27.79

ЗП 0.89 1,03*1,15 1 21.31 22

ЭМ 1,03*1,25

в т.ч. ЗПМ 1,03*1,15 21.31

МР 26.9 27 0.94 26

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
1 98 22

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 1 56 12

ЗТР чел.час 0.12 1,03*1,15 0.14

Всего по позиции 30 82

4 ТССЦ-302-

0474

Краны для спуска воздуха СТД 7073В, 

латунные

10 

компл.
-0.1 263.4 -26 0.94 -25

5 Прайс-лист 

от 25.07.2018 

стр.95

Клапан смесительный трехходовой с 

электроприводом                                         

Ц=37642/1,18/3,82

шт

1 8350.79
1,04*1,01

2
8789 6.12 53789

6 ТЕР18-05-

001-01

ОП п.1.18.16

Установка насосов центробежных с 

электродвигателем, масса агрегата: до 

0,1 т

1 насос

1 2802.54

ЗП 95.36 1,03*1,15 113 21.31 2407

ЭМ 10.57 1,03*1,25 14 7.89 107

в т.ч. ЗПМ (0,49) 1,03*1,15 (1) 21.31 (12)

МР 2696.61 2696 4.09 11030

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
131 98 2371

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 80 56 1355

ЗТР чел.час 14.17 1,03*1,15 16.78

Всего по позиции 3034 17270

7 ТССЦ-301-

1494

Насосы центробежные 8/18 с 

электродвигателем 4А 180 А2 массой 

агрегата до 0,1 т

компл.

-1 2554.41 -2554 4.09 -10448

8 Прайс-лист 

от 

25.07.2018г 

стр.96

Насос  25-100                                         

Ц=25751,60/1,18/6,12

шт

1 3565.91 1.02 3637 6.12 22260
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9 ТЕРм08-01-

102-01

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф
1 350.04

ЗП 101.76 102 21.31 2169

ЭМ 157.35 157 8.35 1314

в т.ч. ЗПМ (7,82) (8) 21.31 (167)

МР 90.93 91 2.26 205

НР от ФОТ % 95 0.85 105 81 1892

СП от ФОТ % 65 0.8 72 52 1215

ЗТР чел.час 14.6 14.6

Всего по позиции 527 6795

10 ТССЦ-509-

6808

Шкаф управления насосом шт.
1 3006.62 3007 6.12 18401

11 ТЕР18-06-

002-04

ОП п.1.18.16

Установка грязевиков наружным 

диаметром патрубков: до 108 мм

1 шт.

2 1130.62

ЗП 26.25 1,03*1,15 62 21.31 1325

ЭМ 12.31 1,03*1,25 32 7.33 232

в т.ч. ЗПМ (0,2) 1,03*1,15 21.31 (10)

МР 1092.06 2184 7.97 17408

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
71 98 1308

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 44 56 748

ЗТР чел.час 3.9 1,03*1,15 9.24

Всего по позиции 2393 21021

12 ТССЦ-507-

0986

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 

МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм

шт.

-8 91.66 -733 7.97 -5844

13 ТЕР16-05-

001-03

Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 100 мм

1 шт.

2 251.73

ЗП 19.15 1.15 44 21.31 939

ЭМ 7.42 1.25 19 7.67 142

в т.ч. ЗПМ (0,2) 1.15 21.31 (10)

МР 225.16 450 4.35 1959

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
51 98 930

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 31 56 531

ЗТР чел.час 2.91 1.15 6.69

Всего по позиции 595 4501
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14 ТССЦ-302-

1680

Задвижки клиновые с выдвижным 

шпинделем фланцевые для воды, пара 

и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа 

(16 кгс/см2): 30с941нж диаметром 100 

мм

шт.

2 1697.9 3396 5.99 20341

15 ТЕР16-05-

001-03

Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 100 мм

1 шт.

2 251.73

ЗП 19.15 1.15 44 21.31 939

ЭМ 7.42 1.25 19 7.67 142

в т.ч. ЗПМ (0,2) 1.15 21.31 (10)

МР 225.16 450 4.35 1959

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
51 98 930

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 31 56 531

ЗТР чел.час 2.91 1.15 6.69

Всего по позиции 595 4501

16 ТССЦ-507-

0986

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 

МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм

шт.

-4 91.66 -367 4.35 -1595

17 Прайс-лист 

от07.11.2018 

стр.321

Краны шаровые фланцевый, 

диаметром: 80 мм                                         

Ц=3642/1,18/6,12

шт

2 504.32 1.02 1029 6.12 6296

18 ТЕР16-05-

001-02

Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт.

8 131.09

ЗП 9.67 1.15 89 21.31 1896

ЭМ 3.95 1.25 40 8.01 316

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 117.47 939 4.26 4004

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
103 98 1858

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 63 56 1062

ЗТР чел.час 1.47 1.15 13.52

Всего по позиции 1234 9136

19 ТССЦ-507-

0983

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 

МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.

-16 47.69 -763 4.26 -3251
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20 Прайс-лист 

от07.11.2018 

стр.321

Краны шаровые фланцевый, 

диаметром: 32 мм                                         

Ц=1757/1,18/6,12

шт

4 243.3 1.02 993 6.12 6075

21 Прайс-лист 

от07.11.2018 

стр.321

Краны шаровые фланцевый, 

диаметром: 40 мм                                         

Ц=2227/1,18/6,12

шт

4 308.38 1.02 1258 6.12 7700

22 ТССЦ-302-

1835

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, 

диаметром: 40 мм

шт.
7 284.93 1995 2.9 5784

23 ТССЦ-302-

1833

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, 

диаметром: 25 мм

шт.
4 90.26 361 3.47 1253

24 ТЕР18-06-

007-03

ОП п.1.18.16

Установка фильтров диаметром: 40 мм 10 

фильтро

в

0.1 7319.11

ЗП 66.76 1,03*1,15 8 21.31 169

ЭМ 68.62 1,03*1,25 9 8.56 76

в т.ч. ЗПМ (0,29) 1,03*1,15 21.31 (1)

МР 7183.73 718 1.57 1127

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
9 98 167

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 6 56 95

ЗТР чел.час 9.92 1,03*1,15 1.18

Всего по позиции 750 1634

72 ТССЦ-301-

1215

Фильтры для очистки воды в 

трубопроводах систем отопления 

диаметром 40 мм

шт.

-1 717.6 -718 1.57 -1127

25 ТССЦ-301-

2993

Фильтр магнитный муфтовый ФММ-40 шт.
1 613.53 614 1.78 1092

26 ТССЦ-301-

7835

Компенсаторы резиновые 

антивибрационные  типа: DI 7240 

фланцевые, диаметром 100 мм

шт.

1 467 467 6.12 2858

27 ТЕРм12-12-

001-09

Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное давление 

до 4 МПа, диаметр условного прохода: 

80 мм

1 шт.

1 109.36

ЗП 30.39 30 21.31 648

ЭМ 69.42 69 7.44 516

в т.ч. ЗПМ (6,16) (6) 21.31 (131)

МР 9.55 10 4.92 47

НР от ФОТ % 80 0.85 29 68 530

СП от ФОТ % 60 0.8 22 48 374

ЗТР чел.час 4.36 4.36

212



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции 160 2115

28 ТССЦ-301-

7607

Клапан балансировочный ручной 

фланцевый , давлением: 1,6 МПа (16 

кгс/см2), диаметром 80 мм

шт.

1 2615.93 2616 6.12 16009

29 ТЕРм12-12-

001-06

Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное давление 

до 4 МПа, диаметр условного прохода: 

40 мм

1 шт.

2 27.93

ЗП 22.3 45 21.31 950

ЭМ 0.89 2 9.74 17

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 4.74 9 4.96 48

НР от ФОТ % 80 0.85 36 68 646

СП от ФОТ % 60 0.8 27 48 456

ЗТР чел.час 3.2 6.4

Всего по позиции 119 2117

30 ТССЦ-301-

7604

Клапан балансировочный ручной 

фланцевый , давлением: 1,6 МПа (16 

кгс/см2), диаметром 40 мм

шт.

2 1150.53 2301 6.12 14082

31 ТЕРм12-12-

001-05

Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода 

водопроводная на условное давление 

до 4 МПа, диаметр условного прохода: 

32 мм

1 шт.

2 25.08

ЗП 22.3 45 21.31 950

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 2.78 5 5.03 28

НР от ФОТ % 80 0.85 36 68 646

СП от ФОТ % 60 0.8 27 48 456

ЗТР чел.час 3.2 6.4

Всего по позиции 113 2080

32 ТССЦ-301-

7603

Клапан балансировочный ручной 

фланцевый , давлением: 1,6 МПа (16 

кгс/см2), диаметром 32 мм

шт.

2 983.87 1968 6.12 12043

33 ТССЦ-302-

1831

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, 

диаметром: 15 мм

шт.
2 58.73 117 1.66 195

34 ТЕР16-05-

001-02

Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт.

1 131.09
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ЗП 9.67 1.15 11 21.31 237

ЭМ 3.95 1.25 5 8.01 40

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 117.47 118 4.26 500

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
13 98 232

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 8 56 133

ЗТР чел.час 1.47 1.15 1.69

Всего по позиции 155 1142

35 ТССЦ-507-

0983

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 

МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.

-2 47.69 -95 4.26 -406

36 ТССЦ-301-

6998

Клапаны обратные  V287 чугунные, с 

фланцевым присоединением, 

давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

диаметром: 40 мм

шт.

1 443.66 444 6.12 2715

37 ТЕР18-07-

001-05

ОП п.1.18.16

Установка кранов трехходовых 1 компл.

4 27.79

ЗП 0.89 1,03*1,15 4 21.31 90

ЭМ 1,03*1,25

в т.ч. ЗПМ 1,03*1,15 21.31

МР 26.9 108 0.94 101

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
5 98 88

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 3 56 50

ЗТР чел.час 0.12 1,03*1,15 0.57

Всего по позиции 120 329

38 ТССЦ-302-

0474

Краны для спуска воздуха СТД 7073В, 

латунные

10 

компл.
-0.4 263.4 -105 0.94 -99

39 ТССЦ-302-

1460

Кран трехходовой для манометра  

давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

диаметром 15 мм

шт.

4 145.22 581 6.12 3555

40 ТЕР18-07-

001-02

ОП п.1.18.16

Установка манометров: с трехходовым 

краном

1 компл.

17 209.29

ЗП 1.58 1,03*1,15 32 21.31 678

ЭМ 1,03*1,25

в т.ч. ЗПМ 1,03*1,15 21.31

МР 207.71 3531 2.73 9640

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
37 98 664
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СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 23 56 380

ЗТР чел.час 0.22 1,03*1,15 4.43

Всего по позиции 3623 11362

41 ТЕР18-07-

001-04

ОП п.1.18.16

Установка термометров в оправе 

прямых и угловых

1 компл.

8 125.87

ЗП 2.11 1,03*1,15 20 21.31 426

ЭМ 1,03*1,25

в т.ч. ЗПМ 1,03*1,15 21.31

МР 123.76 990 1.97 1951

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
23 98 417

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 14 56 239

ЗТР чел.час 0.31 1,03*1,15 2.94

Всего по позиции 1047 3033

42 ТЕРм12-10-

001-01

Закладные детали для установки 

термометра и манометра

100 шт.
0.29 2455.01

ЗП 455.84 132 21.31 2817

ЭМ 339.25 98 6.84 673

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 1659.92 482 5.33 2566

НР от ФОТ % 75.2 0.85 99 68 1916

СП от ФОТ % 60 0.8 79 48 1352

ЗТР чел.час 65.4 18.97

Всего по позиции 890 9324

43 ТССЦ-507-

5040

Муфта полипропиленовая 

комбинированная, с наружной резьбой 

диаметром 63х2"

10 шт.

0.4 1228.1 491 7.7 3783

44 ТССЦ-507-

5037

Муфта полипропиленовая 

комбинированная, с наружной резьбой 

диаметром 40х1 1/4"

10 шт.

0.2 510 102 6.12 624

45 ТССЦ-507-

1004

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 

МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм

шт.

2 147.67 295 4.31 1273

46 ТССЦ-507-

1003

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 

МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм

шт.

2 109.48 219 4.18 915
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47 ТССЦ-507-

1002

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 

МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм

шт.

2 85.87 172 3.83 658

48 ТССЦ-507-

0999

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 

МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм

шт.

6 45.37 272 3.96 1078

49 ТССЦ-507-

0998

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 

МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм

шт.

4 36.57 146 3.92 573

50 ТЕР16-02-

005-06

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 125 

мм

100 м 

трубопро

вода
0.05 21187.5

ЗП 795.38 1.15 46 21.31 975

ЭМ 386.42 1.25 24 7.5 181

в т.ч. ЗПМ (6,36) 1.15 21.31 (8)

МР 20005.7 1000 3.85 3851

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
53 98 963

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 32 56 550

ЗТР чел.час 115.44 1.15 6.64

Всего по позиции 1155 6520

51 ТЕР16-02-

005-05

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 100 

мм

100 м 

трубопро

вода
0.26 14857.2

ЗП 564.63 1.15 169 21.31 3598

ЭМ 285.1 1.25 93 7.67 711

в т.ч. ЗПМ (3,62) 1.15 (1) 21.31 (23)

МР 14007.5 3641 5.2 18937

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
196 98 3549

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 120 56 2028

ЗТР чел.час 79.75 1.15 23.85

Всего по позиции 4219 28823

52 ТЕР16-02-

005-04

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м 

трубопро

вода
0.03 11355.6

216



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 564.63 1.15 19 21.31 415

ЭМ 285.1 1.25 11 7.67 82

в т.ч. ЗПМ (3,62) 1.15 21.31 (3)

МР 10505.8 315 5.1 1608

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
22 98 410

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 13 56 234

ЗТР чел.час 79.75 1.15 2.75

Всего по позиции 380 2749

53 ТЕР16-02-

005-03

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м 

трубопро

вода
0.02 8413.02

ЗП 510.89 1.15 12 21.31 250

ЭМ 201.87 1.25 5 7.68 39

в т.ч. ЗПМ (2,25) 1.15 21.31 (1)

МР 7700.26 154 5.88 906

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
14 98 246

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 8 56 141

ЗТР чел.час 72.16 1.15 1.66

Всего по позиции 193 1582

54 ТЕР16-02-

005-01

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: до 40 

мм

100 м 

трубопро

вода
0.165 5154.45

ЗП 430.68 1.15 82 21.31 1741

ЭМ 162.02 1.25 33 7.81 261

в т.ч. ЗПМ (1,86) 1.15 21.31 (8)

МР 4561.75 753 5.13 3862

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
94 98 1714

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 58 56 979

ЗТР чел.час 60.83 1.15 11.54

Всего по позиции 1020 8557

55 ТЕР16-07-

005-01

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 50 мм

100 м 

трубопро

вода
0.165 49.33

ЗП 42.23 1.15 8 21.31 171

ЭМ 3.65 1.25 1 11.02 8

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 3.45 6.7 4
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НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
9 98 168

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 6 56 96

ЗТР чел.час 5.01 1.15 0.95

Всего по позиции 24 447

56 ТЕР16-07-

005-02

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 100 мм

100 м 

трубопро

вода
0.31 55.43

ЗП 42.23 1.15 15 21.31 321

ЭМ 3.65 1.25 1 11.02 16

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 9.55 3 7.82 23

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
17 98 315

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 11 56 180

ЗТР чел.час 5.01 1.15 1.79

Всего по позиции 47 855

57 ТЕР16-07-

005-03

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 200 мм

100 м 

трубопро

вода
0.05 82.68

ЗП 42.23 1.15 2 21.31 52

ЭМ 3.65 1.25 11.02 3

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 36.8 2 8.29 15

НР от ФОТ % 115.2
 

(0.9*0.85)
2 98 51

СП от ФОТ % 70.55 (0.85*0.8) 1 56 29

ЗТР чел.час 5.01 1.15 0.29

Всего по позиции 7 150

58 ТЕР26-01-

017-01

Изоляция трубопроводов изделиями из 

вспененного каучука SK: трубками

10 м 

трубопро

вода

4.8 2027.96

ЗП 25.27 1.15 139 21.31 2973

ЭМ 23.18 1.25 139 9.47 1317

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 1979.51 9502 3.07 29170

НР от ФОТ % 90
 

(0.9*0.85)
125 77 2289

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 83 48 1427

ЗТР чел.час 3.52 1.15 19.43

Всего по позиции 9988 37176
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59 ТССЦ-104-

0162

Трубки из вспененного полиэтилена 

(пенополиэтилен) «Термофлекс» 

диаметром 108х13 мм

м

-52.8 123.36 -6513 3.07 -19996

60 ТССЦ-104-

0294

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 110 мм, толщина 

20 мм

100 м

0.286 14534 4157 1.27 5279

61 ТССЦ-104-

0293

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 89 мм, толщина 20 

мм

100 м

0.044 10818 476 1.43 681

62 ТССЦ-104-

0292

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 76 мм, толщина 20 

мм

100 м

0.022 8183 180 1.28 230

63 ТССЦ-104-

0959

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 48 мм, толщина 20 

мм

100 м

0.11 4433 488 6.12 2984

64 ТССЦ-104-

0957

Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 

мм

100 м

0.066 3981 263 6.12 1608

65 ТЕР26-01-

018-01

Изоляция плоских и криволинейных 

поверхностей пластинами (плитами) из 

вспененного каучука , вспененного 

полиэтилена 

10 м2 

изолируе

мой 

поверхн

ости

0.4 4695.11

ЗП 47.89 1.15 22 21.31 469

ЭМ 38.42 1.25 19 9.74 187

в т.ч. ЗПМ 1.15 21.31

МР 4608.8 1844 4.22 7780

НР от ФОТ % 90
 

(0.9*0.85)
20 77 361

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 13 48 225

ЗТР чел.час 6.67 1.15 3.07

Всего по позиции 1918 9022

66 ТССЦ-104-

0163

Плиты (пластины) из вспененного 

полиэтилена (пенополиэтилен) 

«Термафлекс» толщиной 60 мм

м2

-4.4 316.08 -1391 4.22 -5869

67 ТССЦ-104-

1169

Полиэтилен вспененный в рулонах для 

тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 

20 мм

м2

4.4 64.04 282 6.12 1724

68 ТЕР09-03-

039-01

Монтаж уголка 1 т 

конструк

ций

0.02 1051.74

ЗП 527.85 11 21.31 225
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ЭМ 264.62 5 7.28 39

в т.ч. ЗПМ (1,08) 21.31

МР 259.27 5 6.88 35

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
9 69 155

СП от ФОТ % 72.25 (0.85*0.8) 8 58 131

ЗТР чел.час 80.22 1.6

Всего по позиции 38 585

69 ТССЦ-101-

2803

Сталь угловая равнополочная, марка 

стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм

т
0.02 5192.15 104 7.61 790

70 ТССЦ-301-

1224

Крепления для трубопроводов: 

кронштейны, планки, хомуты

кг
8 8.38 67 5.73 384

71 ТЕР13-03-

004-09

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ЭП-773 в 3 слоя

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0.164 574

ЗП 16.25 3*1,15 9 21.31 196

ЭМ 7.07 3*1,25 4 5.35 23

в т.ч. ЗПМ (0,07) 3*1,15 21.31 (1)

МР 550.68 3 271 2.51 680

НР от ФОТ % 81
 

(0.9*0.85)
7 69 136

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 5 48 95

ЗТР чел.час 2.47 3*1,15 1.4

Всего по позиции 296 1130

66979 380304

64678 339237

1365 29141

49539 234094

829 6688

12962 69730

1394 25538

907 15529

41710 221871

12307 88703

12962 69730

66979 380304

66979 380304

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

Итого по разделу 1 Монтажные работы

       оборудование

    Итого

    ВСЕГО по смете

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Строительные работы

    Итого Монтажные работы

    Итого Оборудование
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Составил: ___________________Липовская А.А
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-ЭМ.ВР

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом на 2 кв.2018г.

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРм08-03-

571-03

Табл.3, п.4

Демонтаж панелей ВРУ 800х600х2000 

мм-5шт.

1 м 

ширины 

по 

фронту

3 198.54

ЗП 50.62 0.3 46 21.31 971

ЭМ 128.04 0.3 115 8.26 952

в т.ч. ЗПМ (5,77) 0.3 (5) 21.31 (111)

МР 19.88 0 6.34

НР от ФОТ % 95 0.85 48 81 876

СП от ФОТ % 65 0.8 33 52 563

ЗТР чел.час 7.05 0.3 6.35

Всего по позиции 242 3362

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 769506 руб. 3919520 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15
(локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование, 

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Средства на оплату труда 8058 руб. 171787 руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего затрат, 

руб.

   Раздел 1. Демонтажные работы

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
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2 ТЕРм08-03-

571-04

Табл.3, п.4

Демонтаж шкафа 600х400х2000 мм-3шт. 1 м 

ширины 

по 

фронту

1.2 240.68

ЗП 42.15 0.3 15 21.31 323

ЭМ 178.82 0.3 65 8.22 530

в т.ч. ЗПМ (8,22) 0.3 (3) 21.31 (63)

МР 19.71 0 4.83

НР от ФОТ % 95 0.85 17 81 313

СП от ФОТ % 65 0.8 12 52 201

ЗТР чел.час 5.87 0.3 2.11

Всего по позиции 109 1367

3 ТЕРр67-2-8 Демонтаж стальных труб, проложенных 

в борозде пола диаметром: до 25 мм/в 

контрукциях стен/

100 м 

труб
1.6 191.7

ЗП 180.2 288 21.31 6144

ЭМ 6.45 10 7.56 78

в т.ч. ЗПМ (0,68) (1) 21.31 (23)

МР 5.05 9 5.39 44

НР от ФОТ % 85 0.85 246 72 4440

СП от ФОТ % 65 0.8 188 52 3207

ЗТР чел.час 30.44 48.7

Всего по позиции 741 13913

1093 18641

4 ТЕР46-03-

012-01

Пробивка в бетонных конструкциях 

полов и стен борозд площадью сечения: 

до 20 см2

100 м 

борозд 0.12 583.64

ЗП 191.09 23 21.31 489

ЭМ 392.55 47 9.29 437

в т.ч. ЗПМ (53,29) (6) 21.31 (136)

МР

НР от ФОТ % 99
 

(0.9*0.85)
29 84 525

СП от ФОТ % 59.5 (0.85*0.8) 17 48 300

ЗТР чел.час 28.06 3.37

Всего по позиции 116 1751

116 1751

   Раздел 2. Строительные работы

Итого по разделу 2 Строительные работы

   Раздел 3. Монтажные работы

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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5 ТЕРм08-03-

571-03

Монтаж панелей ГРЩ-6шт. 1 м 

ширины 

по 

фронту

3.6 198.54

ЗП 50.62 182 21.31 3883

ЭМ 128.04 461 8.2 3780

в т.ч. ЗПМ (5,77) (21) 21.31 (443)

МР 19.88 72 4.84 346

НР от ФОТ % 95 0.85 193 81 3504

СП от ФОТ % 65 0.8 132 52 2250

ЗТР чел.час 7.05 25.38

Всего по позиции 1040 13763

6 ТЕРм08-03-

599-01

Щитки осветительные, 

устанавливаемые в нише: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт.

2 58.13

ЗП 12.78 26 21.31 545

ЭМ 2.45 5 7.5 37

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (4)

МР 42.9 85 2.6 223

НР от ФОТ % 95 0.85 25 81 445

СП от ФОТ % 65 0.8 17 52 285

ЗТР чел.час 1.78 3.56

Всего по позиции 158 1535

7 ТЕРм08-03-

599-09

Щитки осветительные, 

устанавливаемые на стене: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт.

6 96.08

ЗП 18.38 110 21.31 2350

ЭМ 3.06 18 6.82 125

в т.ч. ЗПМ (0,1) (1) 21.31 (13)

МР 74.64 448 2.47 1106

НР от ФОТ % 95 0.85 105 81 1914

СП от ФОТ % 65 0.8 72 52 1229

ЗТР чел.час 2.56 15.36

Всего по позиции 753 6724

8 ТЕРм08-03-

575-01

Прибор или аппарат (выключатель 

нагрузки)

1 шт.
2 8.56

ЗП 8.04 16 21.31 343

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.52 1 5.27 5
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НР от ФОТ % 95 0.85 15 81 278

СП от ФОТ % 65 0.8 10 52 178

ЗТР чел.час 1.12 2.24

Всего по позиции 42 804

9 ТЕРм08-03-

575-01

Прибор или аппарат (автоматы) 1 шт.
55 8.56

ЗП 8.04 442 21.31 9423

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.52 29 5.27 151

НР от ФОТ % 95 0.85 420 81 7633

СП от ФОТ % 65 0.8 287 52 4900

ЗТР чел.час 1.12 61.6

Всего по позиции 1178 22107

10 ТЕРм08-01-

080-01

Прибор измерения и защиты, 

количество подключаемых концов: до 

2(контактор)

1 шт.

4 16.63

ЗП 7.88 32 21.31 672

ЭМ 7.87 31 8.35 263

в т.ч. ЗПМ (0,39) (2) 21.31 (33)

МР 0.88 4 5.12 18

НР от ФОТ % 95 0.85 32 81 571

СП от ФОТ % 65 0.8 22 52 367

ЗТР чел.час 1.13 4.52

Всего по позиции 121 1891

11 ТЕРм08-01-

081-01

Кнопка управления, количество 

подключаемых концов: до 2

1 шт.
3 16.99

ЗП 7.88 24 21.31 504

ЭМ 7.87 24 8.35 197

в т.ч. ЗПМ (0,39) (1) 21.31 (25)

МР 1.24 3 5.06 19

НР от ФОТ % 95 0.85 24 81 428

СП от ФОТ % 65 0.8 16 52 275

ЗТР чел.час 1.13 3.39

Всего по позиции 91 1423

12 ТЕРм08-01-

081-01

Сигнальная лампа, количество 

подключаемых концов: до 2

1 шт.
3 16.99

ЗП 7.88 24 21.31 504

ЭМ 7.87 24 8.35 197

в т.ч. ЗПМ (0,39) (1) 21.31 (25)

МР 1.24 3 5.06 19

НР от ФОТ % 95 0.85 24 81 428
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СП от ФОТ % 65 0.8 16 52 275

ЗТР чел.час 1.13 3.39

Всего по позиции 91 1423

13 ТЕРм08-03-

575-01

Прибор или аппарат (регулятор 

температуры)

1 шт.
1 8.56

ЗП 8.04 8 21.31 171

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.52 1 5.27 3

НР от ФОТ % 95 0.85 8 81 139

СП от ФОТ % 65 0.8 5 52 89

ЗТР чел.час 1.12 1.12

Всего по позиции 22 402

14 ТЕРм11-03-

001-01

Приборы, устанавливаемые на 

металлоконструкциях, щитах и пультах, 

масса: до 5 кг (датчик температуры)

1 шт.

1 4.53

ЗП 3.73 4 21.31 79

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.8 1 5.01 4

НР от ФОТ % 80 0.85 3 68 54

СП от ФОТ % 60 0.8 2 48 38

ЗТР чел.час 0.52 0.52

Всего по позиции 10 175

15 ТЕРм08-02-

158-04

Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной 

жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 

4/муфта концевая/

1 шт.

8 8.94

ЗП 1.46 12 21.31 249

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 7.48 60 10.61 635

НР от ФОТ % 95 0.85 11 81 202

СП от ФОТ % 65 0.8 8 52 129

ЗТР чел.час 0.21 1.68

Всего по позиции 91 1215

16 ТЕРм08-03-

530-04

Пускатель магнитный общего 

назначения отдельно стоящий, 

устанавливаемый на конструкции: на 

стене или колонне, на ток до 40 А

1 шт.

1 66.63

ЗП 21.33 21 21.31 455

ЭМ 2.8 3 7.88 22
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в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (2)

МР 42.5 43 5.8 246

НР от ФОТ % 95 0.85 20 81 370

СП от ФОТ % 65 0.8 14 52 238

ЗТР чел.час 3.17 3.17

Всего по позиции 101 1331

17 ТЕРм08-02-

420-01

Коробка ответвительная с 

предохранителем или разъединителем, 

или автоматом, или указателем 

напряжения

100 шт.

0.08 2157.9

ЗП 1274.83 102 21.31 2173

ЭМ 857.57 69 8.35 573

в т.ч. ЗПМ (42,64) (3) 21.31 (73)

МР 25.5 2 6.09 13

НР от ФОТ % 95 0.85 100 81 1819

СП от ФОТ % 65 0.8 68 52 1168

ЗТР чел.час 187.2 14.98

Всего по позиции 341 5746

18 ТЕРм08-03-

591-02

Выключатель: одноклавишный 

утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.

0.11 346.34

ЗП 184.96 20 21.31 434

ЭМ 5.01 1 8.13 4

в т.ч. ЗПМ (0,29) 21.31 (1)

МР 156.37 17 2.49 43

НР от ФОТ % 95 0.85 19 81 352

СП от ФОТ % 65 0.8 13 52 226

ЗТР чел.час 25.76 2.83

Всего по позиции 70 1059

19 ТЕРм08-02-

407-06

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 25 мм

100 м

1.27 318.01

ЗП 103.51 131 21.31 2801

ЭМ 95.75 122 7.99 972

в т.ч. ЗПМ (3,72) (5) 21.31 (101)

МР 118.75 151 5.49 828

НР от ФОТ % 95 0.85 129 81 2351

СП от ФОТ % 65 0.8 88 52 1509

ЗТР чел.час 15.2 19.3

Всего по позиции 621 8461
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20 ТЕРм08-02-

407-07

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм

100 м

1.3 399.41

ЗП 129.12 168 21.31 3577

ЭМ 146.89 191 8.12 1551

в т.ч. ЗПМ (6,26) (8) 21.31 (173)

МР 123.4 160 5.48 879

НР от ФОТ % 95 0.85 167 81 3038

СП от ФОТ % 65 0.8 114 52 1950

ЗТР чел.час 18.96 24.65

Всего по позиции 800 10995

21 ТЕРм08-02-

407-06

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 25 мм/в 

конструкциях стен в штробе/

100 м

9.72 318.01

ЗП 103.51 1006 21.31 21440

ЭМ 95.75 931 7.99 7436

в т.ч. ЗПМ (3,72) (36) 21.31 (771)

МР 118.75 1154 5.49 6337

НР от ФОТ % 95 0.85 990 81 17991

СП от ФОТ % 65 0.8 677 52 11550

ЗТР чел.час 15.2 147.74

Всего по позиции 4758 64754

22 ТЕРм08-02-

407-07

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм/в 

конструкциях стен в штробе/

100 м

2.08 399.41

ЗП 129.12 269 21.31 5723

ЭМ 146.89 306 8.12 2481

в т.ч. ЗПМ (6,26) (13) 21.31 (277)

МР 123.4 256 5.48 1407

НР от ФОТ % 95 0.85 268 81 4860

СП от ФОТ % 65 0.8 183 52 3120

ЗТР чел.час 18.96 39.44

Всего по позиции 1282 17591

23 ТЕРм08-02-

407-08

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 50 мм/в 

конструкциях стен в штробе/

100 м

0.13 422.24

ЗП 154.72 20 21.31 429

ЭМ 164.6 21 8.14 174

в т.ч. ЗПМ (7,14) (1) 21.31 (20)
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МР 102.92 14 5.91 79

НР от ФОТ % 95 0.85 20 81 364

СП от ФОТ % 65 0.8 14 52 233

ЗТР чел.час 22.72 2.95

Всего по позиции 89 1279

24 ТЕРм08-02-

396-06

Короб металлический по стенам и 

потолкам, длина: 3 м/лоток/

100 м
2.85 261.37

ЗП 160.17 456 21.31 9728

ЭМ 30.36 87 7.79 674

в т.ч. ЗПМ (0,98) (3) 21.31 (60)

МР 70.84 202 8.08 1631

НР от ФОТ % 95 0.85 436 81 7928

СП от ФОТ % 65 0.8 298 52 5090

ЗТР чел.час 23.52 67.03

Всего по позиции 1479 25051

25 ТЕРм08-02-

390-01

Короба пластмассовые: шириной до 40 

мм

100 м
0.8 193

ЗП 112.24 90 21.31 1913

ЭМ 25.56 20 5.98 122

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (2)

МР 55.2 44 5.35 237

НР от ФОТ % 95 0.85 86 81 1551

СП от ФОТ % 65 0.8 59 52 996

ЗТР чел.час 16.29 13.03

Всего по позиции 299 4819

26 ТЕРм08-02-

390-03

Короба пластмассовые: шириной до 120 

мм

100 м
0.9 270.05

ЗП 140.07 126 21.31 2686

ЭМ 32.03 29 5.97 172

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (2)

МР 97.95 88 5.51 486

НР от ФОТ % 95 0.85 120 81 2177

СП от ФОТ % 65 0.8 82 52 1398

ЗТР чел.час 20.33 18.3

Всего по позиции 445 6919

27 ТЕРм08-02-

399-01

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м
3.56 44.44

ЗП 19.2 68 21.31 1457

ЭМ 1.97 7 8.35 59

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (8)

МР 23.27 83 2.81 232

НР от ФОТ % 95 0.85 65 81 1187
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СП от ФОТ % 65 0.8 44 52 762

ЗТР чел.час 2.82 10.04

Всего по позиции 267 3697

28 ТЕРм08-02-

399-02

Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 100 м
9.97 51.56

ЗП 25.61 255 21.31 5441

ЭМ 1.97 20 8.35 164

в т.ч. ЗПМ (0,1) (1) 21.31 (21)

МР 23.98 239 2.93 701

НР от ФОТ % 95 0.85 243 81 4424

СП от ФОТ % 65 0.8 166 52 2840

ЗТР чел.час 3.76 37.49

Всего по позиции 923 13570

29 ТЕРм08-02-

399-03

Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 100 м
3.69 58.68

ЗП 32.01 118 21.31 2517

ЭМ 1.97 7 8.35 61

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (8)

МР 24.7 92 3.05 278

НР от ФОТ % 95 0.85 112 81 2045

СП от ФОТ % 65 0.8 77 52 1313

ЗТР чел.час 4.7 17.34

Всего по позиции 406 6214

30 ТЕРм08-02-

399-04

Провод в коробах, сечением: до 120 

мм2

100 м
1.1 72.92

ЗП 44.81 49 21.31 1050

ЭМ 1.97 2 8.35 18

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (2)

МР 26.14 29 3.27 95

НР от ФОТ % 95 0.85 47 81 852

СП от ФОТ % 65 0.8 32 52 547

ЗТР чел.час 6.58 7.24

Всего по позиции 159 2562

31 ТЕРм08-02-

399-05

Провод в коробах, сечением: до 185 

мм2

100 м
1.97 93.16

ЗП 57.75 114 21.31 2424

ЭМ 1.97 4 8.35 32

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (4)

МР 33.44 66 4.12 272

НР от ФОТ % 95 0.85 108 81 1967

СП от ФОТ % 65 0.8 74 52 1263

ЗТР чел.час 8.48 16.71
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Всего по позиции 366 5958

32 ТЕРм08-02-

405-05

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 

240 мм2

100 м

0.48 691.26

ЗП 299.64 144 21.31 3065

ЭМ 297.42 143 8.17 1166

в т.ч. ЗПМ (13,11) (6) 21.31 (134)

МР 94.2 45 4.76 216

НР от ФОТ % 95 0.85 143 81 2591

СП от ФОТ % 65 0.8 98 52 1663

ЗТР чел.час 44 21.12

Всего по позиции 573 8701

33 ТЕРм08-02-

403-03

Провод групповой осветительных сетей 

в защитной оболочке или кабель двух-

трехжильный: под штукатурку по стенам 

или в бороздах

100 м

11.78 150.7

ЗП 112.37 1324 21.31 28208

ЭМ 3.93 46 8.35 387

в т.ч. ЗПМ (0,2) (2) 21.31 (50)

МР 34.4 405 5.11 2071

НР от ФОТ % 95 0.85 1260 81 22889

СП от ФОТ % 65 0.8 862 52 14694

ЗТР чел.час 16.5 194.37

Всего по позиции 3897 68249

34 ТЕРм08-02-

412-02

Затягивание кабеля в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 

6 мм2

100 м

4.15 65.07

ЗП 36.71 152 21.31 3247

ЭМ 3.93 16 8.35 136

в т.ч. ЗПМ (0,2) (1) 21.31 (18)

МР 24.43 102 2.46 249

НР от ФОТ % 95 0.85 145 81 2645

СП от ФОТ % 65 0.8 99 52 1698

ЗТР чел.час 5.39 22.37

Всего по позиции 514 7975

35 ТЕРм08-02-

412-03

Затягивание кабеля в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 

16 мм2

100 м

6 92.33
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ЗП 42.83 257 21.31 5476

ЭМ 5.9 35 8.35 296

в т.ч. ЗПМ (0,29) (2) 21.31 (37)

МР 43.6 262 2.54 664

НР от ФОТ % 95 0.85 246 81 4466

СП от ФОТ % 65 0.8 168 52 2867

ЗТР чел.час 6.29 37.74

Всего по позиции 968 13769

36 ТЕРм08-02-

412-04

Затягивание кабеля в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 

35 мм2

100 м

2.31 128.89

ЗП 61.02 141 21.31 3004

ЭМ 11.8 27 8.35 228

в т.ч. ЗПМ (0,59) (1) 21.31 (29)

МР 56.07 130 2.86 370

НР от ФОТ % 95 0.85 135 81 2457

СП от ФОТ % 65 0.8 92 52 1577

ЗТР чел.час 8.96 20.7

Всего по позиции 525 7636

37 ТЕРм08-02-

412-05

Затягивание кабеля в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 

70 мм2

100 м

1.56 172.09

ЗП 79.54 124 21.31 2644

ЭМ 21.64 34 8.35 282

в т.ч. ЗПМ (1,08) (2) 21.31 (36)

МР 70.91 110 2.96 328

НР от ФОТ % 95 0.85 120 81 2171

СП от ФОТ % 65 0.8 82 52 1394

ЗТР чел.час 11.68 18.22

Всего по позиции 470 6819

38 ТЕРм08-02-

412-06

Затягивание кабеля в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 

120 мм2

100 м

0.35 246.94

ЗП 98.06 34 21.31 731

ЭМ 39.34 14 8.35 115

в т.ч. ЗПМ (1,96) (1) 21.31 (15)
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МР 109.54 38 3.98 153

НР от ФОТ % 95 0.85 33 81 604

СП от ФОТ % 65 0.8 23 52 388

ЗТР чел.час 14.4 5.04

Всего по позиции 142 1991

39 ТЕРм08-02-

412-08

Затягивание кабеля в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 

240 мм2

100 м

0.13 469.79

ЗП 214.11 28 21.31 593

ЭМ 62.94 8 8.35 68

в т.ч. ЗПМ (3,13) 21.31 (9)

МР 192.74 25 4.65 117

НР от ФОТ % 95 0.85 27 81 488

СП от ФОТ % 65 0.8 18 52 313

ЗТР чел.час 31.44 4.09

Всего по позиции 106 1579

40 ТЕРм08-02-

412-10

Затягивание кабеля в проложенные 

трубы и металлические рукава каждого 

последующего одножильного или 

многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 35 мм2

100 м

0.68 81.49

ЗП 30.58 21 21.31 443

ЭМ 11.8 8 8.35 67

в т.ч. ЗПМ (0,59) 21.31 (9)

МР 39.11 26 1.68 45

НР от ФОТ % 95 0.85 20 81 366

СП от ФОТ % 65 0.8 14 52 235

ЗТР чел.час 4.49 3.05

Всего по позиции 89 1156

41 ТЕРм08-02-

412-05

Затягивание греющего кабеля в 

проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 70 мм2

100 м

5.6 172.09

ЗП 79.54 445 21.31 9492

ЭМ 21.64 121 8.35 1012

в т.ч. ЗПМ (1,08) (6) 21.31 (129)

МР 70.91 398 2.96 1175

НР от ФОТ % 95 0.85 428 81 7793

СП от ФОТ % 65 0.8 293 52 5003
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ЗТР чел.час 11.68 65.41

Всего по позиции 1685 24475

42 ТЕРм08-02-

472-07

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2

100 м

1.8 289.92

ЗП 145.05 261 21.31 5564

ЭМ 69.94 126 7.87 991

в т.ч. ЗПМ (2,45) (4) 21.31 (94)

МР 74.93 135 5.01 675

НР от ФОТ % 95 0.85 252 81 4583

СП от ФОТ % 65 0.8 172 52 2942

ЗТР чел.час 21.3 38.34

Всего по позиции 946 14755

43 ТЕРм08-02-

472-10

Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 

мм2 открыто по строительным 

основаниям

100 м

3 283.28

ЗП 219.01 657 21.31 14001

ЭМ 14.6 44 7.74 339

в т.ч. ЗПМ (0,29) (1) 21.31 (19)

МР 49.67 149 8.63 1286

НР от ФОТ % 95 0.85 625 81 11356

СП от ФОТ % 65 0.8 428 52 7290

ЗТР чел.час 32.16 96.48

Всего по позиции 1903 34272

44 ТЕРм08-03-

545-01

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей 

и проводов сечением до 6 мм2, 

устанавливаемая на конструкции на 

стене или колонне, количество зажимов: 

до 10/Шина дополнительного 

уравнивания потенциалов/

1 шт.

3 57.12

ЗП 22.54 68 21.31 1441

ЭМ 1.57 5 6.84 32

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 33.01 98 5.27 522

НР от ФОТ % 95 0.85 65 81 1167

СП от ФОТ % 65 0.8 44 52 749

ЗТР чел.час 3.31 9.93

Всего по позиции 280 3911

28102 426755Итого по разделу 3 Монтажные работы

   Раздел 4. Материалы, не учтенные ценником
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45 ТССЦ-509-

6305

Щиты распределительные наружной 

установки ЩРН-12з, с замком (высота-

ширина-толщина) (265х310х120 мм)

шт.

1 226.36 226 2.12 480

46 ТССЦ-509-

6321

Щиты распределительные 

встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, 

размером (высота-ширина-толщина) 

435х350х120 мм

шт.

1 161.62 162 3.83 619

47 ТССЦ-509-

6322

Щиты распределительные 

встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, 

размером (высота-ширина-толщина) 

560х350х120 мм

шт.

2 233.87 468 4.96 2320

48 ТССЦ-509-

6307

Щиты распределительные наружной 

установки ЩРН-36з, с замком (высота-

ширина-толщина) (520х310х120 мм)

шт.

1 364.83 365 2.11 770

49 Прайс-лист 

от 11.2018г. 

стр.312

Щит управления навесного исполнения 

ЩРН-П-8                                         

Ц=327,41/1,18/6,12

шт

3 45.34 1.02 139 6.12 849

50 ТССЦ-509-

2259

Выключатели автоматические ВА47-100 

3Р 40А, характеристика С

шт.
1 127.27 127 8.31 1058

51 Прайс-лист 

от 10.2018г. 

стр.203

Электромагнитный контактор ПМ12-

040151 40А                                         

Ц=642,25/1,18/6,12

шт

1 88.93 1.02 91 6.12 555

52 Прайс-лист 

от 11.2018г. 

стр.313

Лампа сигнальная  ЛС-47 зеленая                                         

Ц=89,7/1,18/6,12

шт

3 12.42 1.02 38 3.82 145

53 Прайс-лист 

от 11.2018г. 

стр.315

Кнопка управления модульная КМУ11                                         

Ц=581,4/1,18/6,12

шт

3 80.51 1.02 246 3.82 941

54 Прайс-лист 

от 11.2018г. 

стр.317

Контактор модульный КМ 20-20                                         

Ц=581,4/1,18/6,12

шт

3 80.51 1.02 246 3.82 941

55 ТССЦ-509-

7969

Выключатели автоматические 

дифференциального тока АВДТ32 

20А/30мА

шт.

9 130.94 1178 6.12 7212

56 ТССЦ-509-

6553

Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 100А 10 шт.
0.2 500.3 100 6.8 680

57 ТССЦ-509-

2227

Выключатели автоматические ВА47-29 

1Р 10А, характеристика С

шт.
33 11.36 375 7.61 2853

58 ТССЦ-509-

2241

Выключатели автоматические  ВА47-29 

3Р 10А, характеристика С

шт.
1 33.99 34 7.61 259

59 ТССЦ-509-

2242

Выключатели автоматические  ВА47-29 

3Р 16А, характеристика С

шт.
4 27.15 109 7.61 826
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60 ТССЦ-509-

2242

Выключатели автоматические ВА47-60 

3Р 16А, характеристика С

шт.
2 27.15 54 7.61 413

61 ТССЦ-509-

2243

Выключатели автоматические ВА47-29 

3Р 25А, характеристика С

шт.
5 25.65 128 7.61 976

63 ТССЦ-509-

3270

Пускатели электромагнитные 

нереверсивные с тепловым реле, с 

кнопками управления ПМЛ-1220 02В

шт.

1 342.67 343 6.12 2097

64 Прайс-лист 

07.2018 

стр.54

Кабель ППГнг(А)-HF 3х1,5                                         

Ц=52,99/1,18/6,12

м

443.7 7.34 1.02 3323 6.12 20330

65 Прайс-лист 

07.2018 

стр.58-58/1

Кабель ППГнг(А)-HF 4х1,5                                         

Ц=64,17/1,18/6,12

м

25.5 8.89 1.02 231 6.12 1415

66 Прайс-лист 

07.2018 

стр.59-59/1

Кабель ППГнг(А)-HF 5х1,5                                         

Ц=64,17/1,18/6,12

м

107.1 8.89 1.02 971 6.12 5943

67 Прайс-лист 

07.2018 

стр.55-55/1

Кабель ППГнг(А)-HF 3х2,5                                         

Ц=65,3/1,18/6,12

м

459 9.04 1.02 4232 6.12 25901

68 Прайс-лист 

07.2018 

стр.66-66/1

Кабель ППГнг(А)-HF 5х4                                         

Ц=163,42/1,18/6,12

м

265.2 22.63 1.02 6121 6.12 37465

69 Прайс-лист 

07.2018 

стр.67-67/1

Кабель ППГнг(А)-HF 5х6                                         

Ц=225,91/1,18/6,12

м

433.5 31.28 1.02 13833 6.12 84645

70 Прайс-лист 

07.2018 

стр.68-68/1

Кабель ППГнг(А)-HF 5х10                                         

Ц=372,68/1,18/6,12

м

249.9 51.61 1.02 13155 6.12 80510

71 Прайс-лист 

07.2018 

стр.69-69/1

Кабель ППГнг(А)-HF 5х16                                         

Ц=565,31/1,18/6,12

м

147.9 78.28 1.02 11810 6.12 72273

72 Прайс-лист 

07.2018 

стр.71-71/1

Кабель ППГнг(А)-HF 5х35                                         

Ц=1239,65/1,18/6,12

м

158.1 171.66 1.02 27682 6.12 169415

73 Прайс-лист 

07.2018 

стр.87/1

Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5                                         

Ц=54,49/1,18/6,12

м

810.9 7.55 1.02 6244 6.12 38218

74 Прайс-лист 

07.2018 

стр.88/1

Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х1,5                                         

Ц=80,7/1,18/6,12

м

448.8 11.17 1.02 5112 6.12 31295
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75 Прайс-лист 

10.2018 

стр.78/3

Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х2,5                                         

Ц=88,88/1,18/6,12

м

117.3 12.31 1.02 1473 6.12 9013

76 Прайс-лист 

10.2018 

стр.190

Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х2,5                                         

Ц=104,54/1,18/6,12

м

66.3 14.48 1.02 979 6.12 5993

77 Прайс-лист 

07.2018 

стр.83/1

Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х1,5                                         

Ц=95,81/1,18/6,12

м

56.1 13.27 1.02 760 6.12 4647

78 Прайс-лист 

10.2018 

стр.191

Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х2,5                                         

Ц=132,99/1,18/6,12

м

285.6 18.42 1.02 5366 6.12 32841

79 Прайс-лист 

10.2018 

стр.78/4

Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х6                                         

Ц=274,89/1,18/6,12

м

331.5 38.07 1.02 12872 6.12 78781

80 Прайс-лист 

10.2018 

стр.78/4

Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х10                                         

Ц=409,6/1,18/6,12

м

285.6 56.72 1.02 16522 6.12 101122

81 Прайс-лист 

07.2018 

стр.78/3

Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х4                                         

Ц=124,74/1,18/6,12

м

71.4 17.27 1.02 1258 6.12 7698

82 Прайс-лист 

10.2018 

стр.71

Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х35                                         

Ц=1219,88/1,18/6,12

м

56.1 168.92 1.02 9666 6.12 59156

83 Прайс-лист 

11.2018 

стр.307

Кабель ППГнг(А)-FRHF 1х185                                         

Ц=1237,96/1,18/6,12

м

24.48 171.42 1.02 4280 6.12 26195

84 Прайс-лист 

от 11.2018г., 

стр.305/2

Провод ПУГВ 1х6мм2                                         

Ц=36,93/1,18/6,12

м

103 5.11 1.02 537 6.12 3286

85 Прайс-лист 

от 10.2018г. 

стр.318

Провод ПуГВ 1х25мм                                         

Ц=145,83/1,18/6,12

м

204 20.19 1.02 4200 6.12 25710

86 Прайс-лист 

от 10.2018г. 

стр.300

Провод ПуГВ 1х185мм                                         

Ц=1166,57/1,18/6,12

м

48.96 161.54 1.02 8067 6.12 49371

87 Прайс-лист 

от 10.2018г. 

стр.208/2

Саморегулирующий греющий кабель  

SLT-2                                         

Ц=815/1,18/6,12

м

571.2 112.86 1.02 65757 6.12 402422

88 ТССЦ-509-

1201

Выключатель одноклавишный для 

скрытой проводки

10 шт.
1.1 78.2 86 6.37 548
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89 ТССЦ-503-

0584

Коробка распаечная шт.
20 8.7 174 6.12 1065

90 Прайс-лист 

от 10.2018г. 

стр.209

Коробка соединительная УСК 12.БН                                         

Ц=4312/1,18/6,12

шт

8 597.1 1.02 4872 6.12 29819

91 Прайс-лист 

от 10.2018г. 

стр.213

Муфта концевая SLT-ES                                         

Ц=896/1,18/6,12

шт

8 124.07 1.02 1012 6.12 6196

92 Прайс-лист 

от 10.2018г. 

стр.214

Датчик температуры TST05                                         

Ц=351/1,18/6,14

шт

1 48.45 1.02 49 6.12 302

93 Прайс-лист 

07.2018 

стр.106

Лоток перфорированный 50х100х3000 

мм                                         

Ц=179,8/1,18/6,12

м

165 24.9 1.02 4191 6.12 25227

94 Прайс-лист 

07.2018 

стр.108

Лоток перфорированный 80х300х3000 

мм                                         

Ц=420,5/1,18/6,12

м

120 58.23 1.02 7127 6.12 42904

95 Прайс-лист 

07.2018 

стр.109

Крышка на лоток перфорированный 

80х300х3000 мм                                        

Ц=238,01/1,18/6,12

м

120 32.96 1.02 4034 6.12 24284

96 ТССЦ-509-

8375

Перегородка разделительная для лотка 

высотой 80 мм

м
120 23.87 2864 6.12 17530

97 ТССЦ-509-

8374

Перегородка разделительная для  лотка 

высотой 50 мм

м
165 19.67 3246 6.12 19863

98 Прайс-лист 

07.2018 

стр.111-111/1

Кабель-канал  25х30х2000   мм                                      

Ц=72,05/1,18/6,12

м

80 9.98 1.02 814 6.12 4902

99 Прайс-лист 

07.2018 

стр.118-118/1

Кабель-канал  200х60х2000  мм                                       

Ц=817,34/1,18/6,12

м

90 113.18 1.02 10390 6.12 62544

100 Прайс-лист 

07.2018 

стр.122

Разделитель универсальный                                           

Ц=84,11/1,18/6,12

м

90 11.65 1.02 1069 6.12 6438

101 ТССЦ-103-

0128

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный диаметр 20 мм, 

толщина стенки 1,5 мм

м

71.07 5.46 388 3.72 1443
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102 ТССЦ-103-

0130

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный диаметр 32 мм, 

толщина стенки 2,2 мм/26х1,8/

м

1060.9 13.01 13802 4.91 67770

103 ТССЦ-103-

2487

Трубы стальные электросварные 

прямошовные , наружный диаметр 32 

мм, толщина стенки 2,0 мм

м

262.65 13.63 3580 6.12 21910

104 ТССЦ-103-

0133

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный диаметр 40 мм, 

толщина стенки 2,5 мм/42х2/

м

85.49 18.54 1585 4.86 7703

105 ТССЦ-103-

0137

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный диаметр 57 мм, 

толщина стенки 2,5 мм/51х2\

м

13.39 26.97 361 4.64 1676

106 Прайс-лист 

07.2018 

стр.165

Шина уравнивания потенциалов ШДУП                                         

Ц=112,1/1,18/6,12

шт

3 15.52 1.02 47 6.12 286

107 ТССЦ-509-

1472

Наконечники кабельные медные ТМ-6 100 шт.
0.5 195 98 6.12 597

108 ТССЦ-509-

1577

Наконечники кабельные медные ТМ-25 100 шт.
0.08 450 36 3.99 144

109 Прайс-лист 

10.2018 

стр.299

Полоса оцинкованная 40х5                                         

Ц=78376/1,18/6,12

т

0.2826 10853 1.02 3128 6.12 18832

291833 1759622

110 Прайс-лист 

от 10.2018г. 

стр.206

Регулятор температуры  РТ330                                         

Ц=3564/1,18/3,82

шт

1 790.66
1,03*1,01

2
824 3.82 3148

111 ТКП от 

31.10.2018 

стр.297

Панели ГРЩ                                         

Ц=1935350,14/1,18/3,82

к-т

1 429353
1,03*1,01

2
447540 3.82 1709603

448364 1712751

756644 3691618

8058 171787

296511 1783225

Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные ценником

   Раздел 5. Оборудование

Итого по разделу 5 Оборудование

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы
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3247 26230

448364 1712751

7627 138601

5235 89301

116 1751

321026 2205018

448364 1712751

769506 3919520

769506 3919520

Составил: ___________________Котлярова Н.А. Терешина В.П.

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Монтажные работы

    Итого Оборудование

    Итого

    ВСЕГО по смете

    Итого Строительные работы

       эксплуатация машин и механизмов

       оборудование

Накладные расходы
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-ИОС4.1.1-ЭО.ВР

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал  2018 г.

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРм08-03-

599-09

Щитки осветительные, 

устанавливаемые на стене: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт.

4 96.08

ЗП 18.38 74 21.31 1567

ЭМ 3.06 12 6.82 83

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (9)

МР 74.64 298 2.47 738

НР от ФОТ % 95 0.85 70 81 1277

СП от ФОТ % 65 0.8 48 52 820

ЗТР чел.час 2.56 10.24

Всего по позиции 502 4485

Средства на оплату труда 19520 руб. 415974 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-16
(локальный сметный расчет)

на Электроосвещение, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 976044 руб. 6536619 руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего затрат, 

руб.

   Раздел 1. Монтажные работы
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2 ТЕРм08-03-

599-01

Щитки осветительные, 

устанавливаемые в нише: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт.

23 58.13

ЗП 12.78 294 21.31 6264

ЭМ 2.45 56 7.5 423

в т.ч. ЗПМ (0,1) (2) 21.31 (49)

МР 42.9 987 2.6 2565

НР от ФОТ % 95 0.85 281 81 5114

СП от ФОТ % 65 0.8 192 52 3283

ЗТР чел.час 1.78 40.94

Всего по позиции 1810 17649

3 ТЕРм08-03-

575-01

Прибор или аппарат (автоматы) 1 шт.
192 8.56

ЗП 8.04 1544 21.31 32895

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.52 100 5.27 526

НР от ФОТ % 95 0.85 1467 81 26645

СП от ФОТ % 65 0.8 1004 52 17105

ЗТР чел.час 1.12 215.04

Всего по позиции 4115 77171

4 ТЕРм08-03-

575-01

Прибор или аппарат (контактор) 1 шт.
13 8.56

ЗП 8.04 105 21.31 2227

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.52 6 5.27 36

НР от ФОТ % 95 0.85 100 81 1804

СП от ФОТ % 65 0.8 68 52 1158

ЗТР чел.час 1.12 14.56

Всего по позиции 279 5225

5 ТЕРм08-03-

603-01

Ящик с понижающим трансформатором 1 шт.
7 11.24

ЗП 8.19 57 21.31 1222

ЭМ 2.08 15 8.29 121

в т.ч. ЗПМ (0,1) (1) 21.31 (15)

МР 0.97 7 5.31 35

НР от ФОТ % 95 0.85 55 81 1002

СП от ФОТ % 65 0.8 38 52 643

ЗТР чел.час 1.14 7.98

Всего по позиции 172 3023
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6 ТЕРм08-03-

593-06

Светильник потолочный или настенный 

с креплением винтами или болтами для 

помещений: с нормальными условиями 

среды, одноламповый

100 шт.

2,78

278 / 100
1070.13

ЗП 507.2 1410 21.31 30047

ЭМ 183.33 510 8.28 4220

в т.ч. ЗПМ (8,61) (24) 21.31 (510)

МР 379.6 1055 3.9 4116

НР от ФОТ % 95 0.85 1362 81 24751

СП от ФОТ % 65 0.8 932 52 15890

ЗТР чел.час 70.64 196.38

Всего по позиции 5269 79024

7 ТЕРм08-03-

594-16

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на закладных 

деталях, количество ламп в светильнике 

до 2/встраиваемый/

100 шт.

0,02

2 / 100
905.14

ЗП 683.54 14 21.31 291

ЭМ 153.42 3 8.35 26

в т.ч. ЗПМ (7,63) 21.31 (3)

МР 68.18 1 3.17 4

НР от ФОТ % 95 0.85 13 81 238

СП от ФОТ % 65 0.8 9 52 153

ЗТР чел.час 95.2 1.9

Всего по позиции 40 712

8 ТЕРм08-03-

593-11

Люстры и подвесы с количеством ламп: 

до 5

1 шт.
110 15.18

ЗП 7.04 774 21.31 16502

ЭМ 2.09 230 8.25 1896

в т.ч. ЗПМ (0,1) (11) 21.31 (234)

МР 6.05 666 4.65 3096

НР от ФОТ % 95 0.85 746 81 13556

СП от ФОТ % 65 0.8 510 52 8703

ЗТР чел.час 0.98 107.8

Всего по позиции 2926 43753

9 ТЕРм08-03-

593-13

Люстры и подвесы с количеством ламп: 

до 30

1 шт.
6 89.58

ЗП 28.22 169 21.31 3608

ЭМ 39.46 237 8.34 1975

в т.ч. ЗПМ (1,96) (12) 21.31 (251)

МР 21.9 131 3.34 439

НР от ФОТ % 95 0.85 172 81 3126
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СП от ФОТ % 65 0.8 118 52 2007

ЗТР чел.час 3.93 23.58

Всего по позиции 827 11155

10 ТЕРм08-03-

593-07

Светильник потолочный или настенный 

с креплением винтами или болтами для 

помещений: с нормальными условиями 

среды, двухламповый/бра/

100 шт.

0,4

40 / 100
1164.84

ЗП 560.61 224 21.31 4779

ЭМ 223.56 89 8.3 742

в т.ч. ЗПМ (10,56) (4) 21.31 (90)

МР 380.67 153 3.91 595

НР от ФОТ % 95 0.85 217 81 3944

СП от ФОТ % 65 0.8 148 52 2532

ЗТР чел.час 78.08 31.23

Всего по позиции 831 12592

11 ТЕРм08-03-

593-10

Световые настенные указатели 100 шт. 0,52

52 / 100
815.1

ЗП 564.06 293 21.31 6250

ЭМ 39.34 20 8.35 171

в т.ч. ЗПМ (1,96) (1) 21.31 (22)

МР 211.7 111 5.23 576

НР от ФОТ % 95 0.85 279 81 5080

СП от ФОТ % 65 0.8 191 52 3261

ЗТР чел.час 78.56 40.85

Всего по позиции 894 15338

12 ТЕРм08-02-

403-03

Провод групповой осветительных сетей 

в защитной оболочке или кабель двух-

трехжильный: под штукатурку по стенам 

или в бороздах (кабель скрыто)

100 м

24,665

2466,5 / 

100

150.7

ЗП 112.37 2772 21.31 59063

ЭМ 3.93 97 8.35 810

в т.ч. ЗПМ (0,2) (5) 21.31 (105)

МР 34.4 848 5.11 4335

НР от ФОТ % 95 0.85 2638 81 47926

СП от ФОТ % 65 0.8 1805 52 30767

ЗТР чел.час 16.5 406.97

Всего по позиции 8160 142901
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13 ТЕРм08-02-

401-01

Кабель двух-четырехжильный сечением 

жилы до 16 мм2 с креплением 

накладными скобами, полосками с 

установкой ответвительных коробок

100 м

2,015

201,5 / 

100

496.06

ЗП 281.12 566 21.31 12071

ЭМ 64.4 130 7.99 1037

в т.ч. ЗПМ (1,96) (4) 21.31 (84)

МР 150.54 304 3.53 1071

НР от ФОТ % 95 0.85 542 81 9846

СП от ФОТ % 65 0.8 371 52 6321

ЗТР чел.час 41.28 83.18

Всего по позиции 1913 30346

14 ТЕРм08-02-

412-02

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 

6 мм2

100 м

18,34

1834 / 

100

65.07

ЗП 36.71 673 21.31 14347

ЭМ 3.93 72 8.35 602

в т.ч. ЗПМ (0,2) (4) 21.31 (78)

МР 24.43 448 2.46 1102

НР от ФОТ % 95 0.85 643 81 11684

СП от ФОТ % 65 0.8 440 52 7501

ЗТР чел.час 5.39 98.85

Всего по позиции 2276 35236

15 ТЕРм08-02-

412-09

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава каждого 

последующего одножильного или 

многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 6 мм2

100 м

2,53

253 / 100
33.58

ЗП 12.46 32 21.31 672

ЭМ 1.97 5 8.35 42

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (5)

МР 19.15 48 2.46 119

НР от ФОТ % 95 0.85 30 81 548

СП от ФОТ % 65 0.8 21 52 352

ЗТР чел.час 1.83 4.63

Всего по позиции 136 1733
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16 ТЕРм08-02-

412-03

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 

16 мм2

100 м

5,15

515 / 100
92.33

ЗП 42.83 221 21.31 4700

ЭМ 5.9 30 8.35 254

в т.ч. ЗПМ (0,29) (1) 21.31 (32)

МР 43.6 224 2.46 553

НР от ФОТ % 95 0.85 211 81 3833

СП от ФОТ % 65 0.8 144 52 2461

ЗТР чел.час 6.29 32.39

Всего по позиции 830 11801

17 ТЕРм08-02-

399-01

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м
5,4

540 / 100
44.44

ЗП 19.2 104 21.31 2209

ЭМ 1.97 11 8.35 89

в т.ч. ЗПМ (0,1) (1) 21.31 (12)

МР 23.27 125 2.81 353

НР от ФОТ % 95 0.85 100 81 1799

СП от ФОТ % 65 0.8 68 52 1155

ЗТР чел.час 2.82 15.23

Всего по позиции 408 5605

18 ТЕРм08-02-

398-01

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 100 м 0,8

80 / 100
32.01

ЗП 7.01 6 21.31 120

ЭМ 1.97 2 8.35 13

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (2)

МР 23.03 18 2.81 51

НР от ФОТ % 95 0.85 6 81 99

СП от ФОТ % 65 0.8 4 52 63

ЗТР чел.час 1.03 0.82

Всего по позиции 36 346

19 ТЕРм08-03-

591-02

Выключатель: одноклавишный 

утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.
0,85

85 / 100
346.34

ЗП 184.96 157 21.31 3350

ЭМ 5.01 4 8.13 35

в т.ч. ЗПМ (0,29) 21.31 (5)

МР 156.37 133 2.49 331

НР от ФОТ % 95 0.85 149 81 2718
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СП от ФОТ % 65 0.8 102 52 1745

ЗТР чел.час 25.76 21.9

Всего по позиции 545 8179

20 ТЕРм08-03-

591-05

Выключатель: двухклавишный 

утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.
0,15

15 / 100
349.85

ЗП 188.4 28 21.31 602

ЭМ 5.01 1 8.13 6

в т.ч. ЗПМ (0,29) 21.31 (1)

МР 156.44 23 2.49 59

НР от ФОТ % 95 0.85 27 81 488

СП от ФОТ % 65 0.8 18 52 314

ЗТР чел.час 26.24 3.94

Всего по позиции 97 1469

21 ТЕРм08-03-

591-03

Выключатель: полугерметический и 

герметический

100 шт. 0,57

(5+49+3) 

/ 100

701.33

ЗП 436.54 249 21.31 5303

ЭМ 30.16 17 7.39 127

в т.ч. ЗПМ (0,59) 21.31 (7)

МР 234.63 134 4.33 579

НР от ФОТ % 95 0.85 237 81 4301

СП от ФОТ % 65 0.8 162 52 2761

ЗТР чел.час 60.8 34.66

Всего по позиции 799 13071

22 ТЕРм08-03-

591-09

Розетка штепсельная: утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт. 0,75

75 / 100
450.61

ЗП 218.85 164 21.31 3498

ЭМ 5.01 4 8.13 31

в т.ч. ЗПМ (0,29) 21.31 (5)

МР 226.75 170 2.53 430

НР от ФОТ % 95 0.85 156 81 2837

СП от ФОТ % 65 0.8 107 52 1822

ЗТР чел.час 30.48 22.86

Всего по позиции 601 8618

24 ТЕРм08-02-

407-01

Труба стальная по установленным 

конструкциям, по стенам с креплением 

скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 16,29

1629 / 

100

449.75

ЗП 167.8 2733 21.31 58250

ЭМ 119.65 1949 7.45 14521

в т.ч. ЗПМ (3,72) (61) 21.31 (1291)

МР 162.3 2644 6.13 16207
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НР от ФОТ % 95 0.85 2654 81 48228

СП от ФОТ % 65 0.8 1816 52 30961

ЗТР чел.час 24.64 401.39

Всего по позиции 11796 168167

25 ТЕРм08-02-

407-06

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 25 мм

100 м
7,2

720 / 100
318.01

ЗП 103.51 745 21.31 15882

ЭМ 95.75 689 7.99 5508

в т.ч. ЗПМ (3,72) (27) 21.31 (571)

МР 118.75 856 5.49 4694

НР от ФОТ % 95 0.85 733 81 13327

СП от ФОТ % 65 0.8 502 52 8556

ЗТР чел.час 15.2 109.44

Всего по позиции 3525 47967

26 ТЕРм08-02-

396-01

Короб металлический на конструкциях, 

кронштейнах, по фермам и колоннам, 

длина: 2 м

100 м 0,4

(2*20) / 

100

572.41

ЗП 204.84 82 21.31 1746

ЭМ 217.26 87 10.18 885

в т.ч. ЗПМ (59,88) (24) 21.31 (510)

МР 150.31 60 6.12 368

НР от ФОТ % 95 0.85 101 81 1827

СП от ФОТ % 65 0.8 69 52 1173

ЗТР чел.час 30.08 12.03

Всего по позиции 399 5999

27 ТЕРм08-02-

390-01

Короба пластмассовые: шириной до 40 

мм

100 м 5,4

(2*270) / 

100

193

ЗП 112.24 606 21.31 12916

ЭМ 25.56 138 5.98 825

в т.ч. ЗПМ (0,1) (1) 21.31 (12)

МР 55.2 298 5.35 1595

НР от ФОТ % 95 0.85 577 81 10472

СП от ФОТ % 65 0.8 395 52 6723

ЗТР чел.час 16.29 87.97

Всего по позиции 2014 32531

28 ТЕРм10-08-

003-03

Устройство ультразвуковое: блок 

питания и контроля

1 шт.
5 29.81

ЗП 26.64 133 21.31 2839

ЭМ 0.09 7.37 3

в т.ч. ЗПМ 21.31
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МР 3.08 16 3.86 59

НР от ФОТ % 80 0.85 106 68 1931

СП от ФОТ % 60 0.8 80 48 1363

ЗТР чел.час 3.6 18

Всего по позиции 335 6195

29 ТЕРм08-02-

144-02

Присоединение к зажимам жил 

проводов или кабелей сечением: до 6 

мм2(подключение аккумуляторов)

100 шт. 0,1

(5*2) / 

100

73.94

ЗП 72.49 7 21.31 154

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 1.45 6.09 1

НР от ФОТ % 95 0.85 7 81 125

СП от ФОТ % 65 0.8 5 52 80

ЗТР чел.час 10.4 1.04

Всего по позиции 19 360

51552 790649

30 ТССЦ-509-

6306

Щиты распределительные наружной 

установки ЩРН-24з, с замком 

(395х310х120 мм)

шт.

1 260.31 260 2.05 534

31 ТССЦ-509-

6305

Щиты распределительные наружной 

установки ЩРН-12з, с замком 

(265х310х120 мм)

шт.

3 226.36 679 2.12 1440

32 ТССЦ-509-

6320

Щиты распределительные 

встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, 

размером 305х350х120 мм

шт.

11 137.78 1516 2.31 3501

33 ТССЦ-509-

2969

Щиты распределительные ЩРН-

18М/ЩРВ-18з/ IP31 (265х440х120 мм)

шт.
12 265.03 3180 6.12 19464

34 ТССЦ-509-

2243

Выключатели автоматические  ВА47-29 

3Р 25А, характеристика С

шт.
27 25.65 693 8.87 6143

35 ТССЦ-509-

2233

Выключатели автоматические ВА47-29М 

1Р 16А, характеристика С

шт.
6 10.38 62 4.97 310

36 ТССЦ-509-

2227

Выключатели автоматические  ВА47-29 

1Р 10А, характеристика С

шт.
121 11.36 1375 7.61 10460

37 ТССЦ-509-

7967

Выключатели автоматические 

дифференциального тока 

двухполюсные АД12 2Р 32А 30мА

шт.

38 87.35 3319 6.12 20314

Итого по разделу 1 Монтажные работы

   Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником
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38 ТССЦ-509-

1954

Пускатели/контакторы/ 

электромагнитные нереверсивные без 

теплового реле, без кнопок ПМ12-

010110 10А/КМ12-016/

шт.

13 121.66 1582 6.12 9679

39 ТССЦ-504-

0290

Ящики с понижающим 

трансформатором автомат. 

выключателем, 36в ЯТП-0,25-2

шт.

7 685.19 4796 2.52 12087

40 Прайс-лист 

07.2018 

стр.112

Светильник PRS_S ECO LED 595                                         

Ц=6620,04/1,18/6,12

шт

53 916.7 1.02 49557 6.12 303288

41 Прайс-лист 

10.2018 

стр.212

Светильник PRS_S ECO LED 595 ЕМ                                         

Ц=8086/1,18/6,12

шт

11 1119.7 1.02 12563 6.12 76886

42 Прайс-лист 

07.2018 

стр.113

Светильник PRS_S ECO LED 1200                                         

Ц=7253,2/1,18/6,12

шт

16 1004.38 1.02 16392 6.12 100316

43 Прайс-лист 

10.2018 

стр.215

Светильник PRS_S ECO LED 1200 ЕМ                                         

Ц=13150/1,18/6,12

шт

6 1820.93 1.02 11144 6.12 68202

44 Прайс-лист 

07.2018 

стр.115   

Светильник OWP ECO LED 595                                         

Ц=8407.58/1,18/6,12

шт

21 1164.23 1.02 24938 6.12 152619

45 Прайс-лист 

07.2018 

стр.117   

Светильник RKL LED, RKL LED ЕМ                                         

Ц=3098.0/1,18/6,12

шт
42

16+26
428.99 1.02 18378 6.12 112473

46 ТССЦ-509-

6742

Блок аварийного питания  SA-SE (Еs1) 

встраиваемый в светильник RKL LED 

ЕМ

шт.

26 283.49 7371 6.12 45109

47 Прайс-лист 

11.2018 

стр.119   

Светильник OPL ECO LED 600 4000K                                         

Ц=4635/1,18/6,12

шт

24 641.82 1.02 15712 6.12 96156

48 Прайс-лист 

10.2018 

стр.216   

Светильник OPL ECO LED 600 4000K 

ЕМ                                         

Ц=9442/1,18/6,12

шт

3 1307.47 1.02 4001 6.12 24485

49 Прайс-лист 

07.2018 

стр.120  

Светильник  NBT LED 12                                         

Ц=5482/1,18/6,12

шт

102 759.11 1.02 78978 6.12 483344

50 Прайс-лист 

07.2018 

стр.120  

Светильник  4223-4 LED                                         

Ц=7178/1,18/6,12

шт

52 993.96 1.02 52720 6.12 322644
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51 Прайс-лист 

11.2018 

стр.123

Лампа светодиодная 12Вт(в т.ч. 5шт.-

резерв)                                         

Ц=81/1,18/6,12

шт

341 11.22 1.02 3901 6.12 23884

52 Прайс-лист 

11.2018 

стр.332

Светильник PRS_R ECO LED 595                                         

Ц=5517/1,18/6,12

шт

1 763.96 1.02 779 6.12 4769

53 Прайс-лист 

11.2018 

стр.333

Светильник PRS_R ECO LED 595 ЕМ                                         

Ц=10005,84/1,18/6,12

шт

1 1385.54 1.02 1413 6.12 8649

54 КП 11.2018 

стр.330

Светильник   подвесной двухъярусный 

диаметром 1450 мм, высотой 1600 мм.  

Количество ламп – 30 шт. Патроны Е14. 

Каркас выполнен из металла, 

 цвет золото, плафоны из стекла 

белового матового цвета. Светильник 

комплектуется хрустальными 

элементами с механической обработкой 

типа «страз».                                         

Ц=253500/1,18/6,12

шт

6 35103 1.02 214830 6.12 1314763

55 КП 11.2018 

стр.330

Светильник  подвесной двухъярусный 

диаметром 400 мм, высотой 700 мм.  

Количество ламп – 3 шт. Патроны Е27 

Каркас выполнен из металла,цвет 

золото. Материал плафона – стекло 

белое матовое с орнаментом.                                         

Ц=12740/1,18/6,12

шт

110 1764.15 1.02 197937 6.12 1211378

56 КП 11.2018 

стр.330

Бра настенное (300*200 мм) высотой 

350 мм. Количество ламп- 2 шт (Е 14). 

Каркас выполнен из металла, цвет 

золото. Плафоны из стекла белового 

матового цвета.                                         

Ц=16510/1,18/6,12

шт

34 2286.2 1.02 79285 6.12 485227

57 КП 11.2018 

стр.330

Лампа светодиодная 9W, 3000К, Е 14, 

свеча прозрачная..(в т.ч. 5шт.-резерв)                                         

Ц=150/1,18/6,12

шт

254 20.77 1.02 5382 6.12 32931

58 Прайс-лист 

11.2018 

стр.331

Светильник декоративный наружной 

установки ТО 4302, настенный                                         

Ц=1050/1,18/6,12

шт

6 145.4 1.02 890 6.12 5446

61 Прайс-лист 

07.2018 

стр.54

Кабель силовой ППГнг(A)-HF-0.66сеч. 

3*1,5мм2                                         

Ц=52,99/1,18/6,12

м 2448

2400*1,0

2

7.34 1.02 18336 6.12 112167
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62 Прайс-лист 

07.2018 

стр.124

Кабель силовой ППГнг(A)-HF-0.66сеч. 

2*1,5мм2                                         

Ц=40,88/1,18/6,12

м
175,44

172*1,02
5.66 1.02 1012 6.12 6198

63 Прайс-лист 

07.2018 

стр.58

Кабель силовой ППГнг(A)-HF-0.66сеч. 

4*1,5мм2                                         

Ц=64,17/1,18/6,12

м
74,46

73*1,02
8.89 1.02 675 6.12 4132

64 Прайс-лист 

07.2018 

стр.55

Кабель силовой ППГнг(A)-HF-0.66сеч. 

3*2,5мм2                                         

Ц=65,3/1,18/6,12

м 1356,6

1330*1,0

2

9.04 1.02 12508 6.12 76553

65 Прайс-лист 

07.2018 

стр.78-78.4

Кабель силовой ППГнг(A)-FRHF-0.66сеч. 

3*1,5мм2                                         

Ц=65,25/1,18/6,12

м 1871,7

1835*1,0

2

9.04 1.02 17257 6.12 105620

66 Прайс-лист 

07.2018 

стр.78-78.4

Кабель силовой ППГнг(A)-FRHF-0.66сеч. 

2*1,5мм2                                         

Ц=51.65/1,18/6,12

м
61,2

60*1,02
7.15 1.02 446 6.12 2731

67 Прайс-лист 

07.2018 

стр.78-78.4

Кабель силовой ППГнг(A)-FRHF-0.66сеч. 

4*1,5мм2                                         

Ц=81.12/1,18/6,12

м
20,4

20*1,02
11.23 1.02 234 6.12 1430

68 ТССЦ-509-

4584

Выключатель одноклавишный для 

скрытой проводки

10 шт. 8,5

85 / 10
84 714 8.65 6176

69 ТССЦ-509-

1444

Выключатель двухклавишный для 

скрытой проводки

10 шт. 1,5

15 / 10
94.4 142 6.37 902

70 ТССЦ-503-

0482

Розетка штепсельная с заземляющим 

контактом

100 шт. 0,75

(51+11+1

3) / 100

1718 1289 3.13 4033

71 ТССЦ-509-

1442

Выключатель одноклавишный для 

открытой проводки брызгозащищенный

10 шт.
4,9

49 / 10
80.7 395 6.89 2724

72 ТССЦ-509-

1444

Выключатель двухклавишный для 

скрытой проводки

10 шт. 0,3

3 / 10
94.4 28 6.37 180

73 ТССЦ-509-

4584

Выключатель одноклавишный для 

скрытой проводки

10 шт. 0,5

5 / 10
84 42 8.65 363

74 ТССЦ-503-

0606

Коробка для установки розеток и 

выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,182

182 / 

1000

2003.45 365 6.12 2232

75 ТССЦ-503-

0584

Коробка распаечная шт. 150

70+80
8.7 1305 6.12 7986

76 ТССЦ-103-

0130

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный диаметр 32 мм, 

толщина стенки 2,2 мм

м

2419,47

2349*1,0

3

13.01 31477 4.91 154556
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77 Прайс-лист 

26.2018 

стр.126

Короб КЛ-1                                         

Ц=949/1,18/6,12

шт

20 131.41 1.02 2681 6.12 16406

78 ТССЦ-101-

2591

Шпильки шт.
40 7.53 301 5.33 1605

79 ТССЦ-509-

1829

Кабель-канал (короб) сечением 16x16 

мм

100 м
5,4

540 / 100
102 551 9.02 4968

903391 5467463

80 ТССЦ-509-

7163

Источник резервного питания, шт.
5 1463.81 7319 3.82 27959

81 ТССЦ-509-

1810

Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 

А/ч

шт.
10 67.12 671 7.22 4846

7990 32805

82 ТЕРм08-03-

599-01

Табл.3, п.4

Щитки осветительные, 

устанавливаемые в нише: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг 

(демонтаж щитов освещения)

1 шт.

30 58.13

ЗП 12.78 0.3 115 21.31 2452

ЭМ 2.45 0.3 22 7.5 165

в т.ч. ЗПМ (0,1) 0.3 (1) 21.31 (19)

МР 42.9 0 2.6

НР от ФОТ % 95 0.85 110 81 2002

СП от ФОТ % 65 0.8 75 52 1285

ЗТР чел.час 1.78 0.3 16.02

Всего по позиции 322 5904

83 ТЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м 20

2000 / 

100

54.61

ЗП 54.47 1089 21.31 23215

ЭМ 0.14 3 16.31 46

в т.ч. ЗПМ (0,1) (2) 21.31 (43)

МР

НР от ФОТ % 85 0.85 927 72 16746

СП от ФОТ % 65 0.8 709 52 12094

ЗТР чел.час 9.64 192.8

Всего по позиции 2728 52101

Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником

   Раздел 3. Оборудование

Итого по разделу 3 Оборудование

   Раздел 4. Демонтажные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

84 ТЕРр67-2-2 Демонтаж проводов из труб суммарным 

сечением: до 16 мм2

100 м 

пучка 

проводо

в

30

3000 / 

100

17.46

ЗП 17.46 524 21.31 11162

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 85 0.85 445 72 8037

СП от ФОТ % 65 0.8 341 52 5804

ЗТР чел.час 2.95 88.5

Всего по позиции 1310 25003

85 ТЕРр67-2-5 Демонтаж стальных труб, проложенных 

на скобах диаметром: до 25 мм

100 м 

труб

30

3000 / 

100

111.19

ЗП 99.69 2991 21.31 63732

ЭМ 6.45 194 7.56 1463

в т.ч. ЗПМ (0,68) (20) 21.31 (435)

МР 5.05 151 5.39 816

НР от ФОТ % 85 0.85 2559 72 46200

СП от ФОТ % 65 0.8 1957 52 33367

ЗТР чел.час 16.84 505.2

Всего по позиции 7852 145578

86 ТЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 1,6

(50+30+6

0+20) / 

100

33

ЗП 33 53 21.31 1125

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 85 0.85 45 72 810

СП от ФОТ % 65 0.8 34 52 585

ЗТР чел.час 5.84 9.34

Всего по позиции 132 2520

87 ТЕРр67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами 

накаливания

100 шт. 1,8

(30+150) 

/ 100

36.13

ЗП 35.71 64 21.31 1370

ЭМ 0.42 1 16.31 12

в т.ч. ЗПМ (0,29) (1) 21.31 (11)

МР
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 85 0.85 55 72 994

СП от ФОТ % 65 0.8 42 52 718

ЗТР чел.час 6.32 11.38

Всего по позиции 162 3094

88 ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для 

люминесцентных ламп

100 шт.
2,3

230 / 100
105.07

ЗП 103.94 239 21.31 5095

ЭМ 1.13 3 16.31 42

в т.ч. ЗПМ (0,78) (2) 21.31 (38)

МР

НР от ФОТ % 85 0.85 205 72 3696

СП от ФОТ % 65 0.8 157 52 2669

ЗТР чел.час 17.89 41.15

Всего по позиции 604 11502

13111 245703

945338 5993415

19520 415974

913406 5512912

4631 36173

7990 32805

18025 327010

12681 216194

968054 6503814

7990 32805

976044 6536619

976044 6536619

Составил: ___________________Котлярова Н.А.

       оборудование

Итого по разделу 4 Демонтажные работы

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

    ВСЕГО по смете

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Монтажные работы

    Итого Оборудование

    Итого
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ГРАНД-Смета
Форма 1а

Основание: 30/18/ПИР-БМЗ-001-АВК.ВР

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года с пересчетом на 2 кв.2018г.

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРм08-02-

390-01

Короба пластмассовые: шириной до 40 

мм

100 м
7.5 193

ЗП 112.24 842 21.31 17939

ЭМ 25.56 192 5.98 1146

в т.ч. ЗПМ (0,1) (1) 21.31 (16)

МР 55.2 414 5.35 2215

НР от ФОТ % 95 0.85 801 81 14544

СП от ФОТ % 65 0.8 548 52 9337

ЗТР чел.час 16.29 122.18

Всего по позиции 2797 45181

Средства на оплату труда 2620 руб. 55765 руб.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, расположенного 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-17
(локальный сметный расчет)

на Автоматика АВК, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 61653 руб. 382980 руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего затрат, 

руб.

   Раздел 1. Монтажные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ТЕРм10-08-

002-02

Извещатель ПС автоматический: 

дымовой, фотоэлектрический, 

радиоизотопный, световой в 

нормальном исполнении (ручной)

1 шт.

50 13.44

ЗП 11.71 586 21.31 12477

ЭМ 0.11 6 7.37 41

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 1.62 80 3.42 277

НР от ФОТ % 80 0.85 469 68 8484

СП от ФОТ % 60 0.8 352 48 5989

ЗТР чел.час 1.68 84

Всего по позиции 1493 27268

3 ТЕРм11-02-

032-01

Первичный преобразователь 

уровнемер, устанавливаемый на 

резервуаре, работающем: при 

атмосферном давлении, масса до 10 кг

1 шт.

1 78.51

ЗП 16.16 16 21.31 344

ЭМ 43.58 44 8.34 363

в т.ч. ЗПМ (2,15) (2) 21.31 (46)

МР 18.77 19 4.25 81

НР от ФОТ % 80 0.85 14 68 265

СП от ФОТ % 60 0.8 11 48 187

ЗТР чел.час 2.25 2.25

Всего по позиции 104 1240

4 ТЕРм08-02-

200-01

Монтаж термоусаживаемой манжеты из 

трубки для кабеля

1 шт.
2 4.78

ЗП 3.88 8 21.31 165

ЭМ 0.03 6.24

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 0.87 2 10.68 19

НР от ФОТ % 95 0.85 8 81 134

СП от ФОТ % 65 0.8 5 52 86

ЗТР чел.час 0.59 1.18

Всего по позиции 23 404

5 ТЕРм08-03-

532-04

Пост управления кнопочный общего 

назначения, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, 

количество элементов поста до 3

1 шт.

3 39.31

ЗП 12.4 37 21.31 793

ЭМ 0.83 2 6.85 17

в т.ч. ЗПМ 21.31
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 26.08 79 5.87 459

НР от ФОТ % 95 0.85 35 81 642

СП от ФОТ % 65 0.8 24 52 412

ЗТР чел.час 1.8 5.4

Всего по позиции 177 2323

6 ТЕРм08-02-

407-06

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, /в 

траншее/ диаметр: до 25 мм

100 м

2.1 318.01

ЗП 103.51 217 21.31 4632

ЭМ 95.75 201 8.14 1637

в т.ч. ЗПМ (3,72) (8) 21.31 (166)

МР 118.75 250 5.91 1474

НР от ФОТ % 95 0.85 214 81 3886

СП от ФОТ % 65 0.8 146 52 2495

ЗТР чел.час 15.2 31.92

Всего по позиции 1028 14124

7 ТЕРм08-02-

148-01

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 

1 кг/в трубе в траншее/

100 м 

кабеля 2.1 161.79

ЗП 69.14 145 21.31 3094

ЭМ 49.03 103 7.62 785

в т.ч. ЗПМ (1,96) (4) 21.31 (88)

МР 43.62 92 3.62 331

НР от ФОТ % 95 0.85 142 81 2577

СП от ФОТ % 65 0.8 97 52 1655

ЗТР чел.час 9.92 20.83

Всего по позиции 579 8442

8 ТЕРм10-06-

048-05

Прокладка сигнальной ленты в траншее 1 км 

кабеля
0.22 1732.85

ЗП 167.67 0.3 11 21.31 236

ЭМ 1561.83 0.3 103 6 618

в т.ч. ЗПМ (81,99) 0.3 (5) 21.31 (115)

МР 3.35 1 6.09 5

НР от ФОТ % 95 0.85 15 81 284

СП от ФОТ % 65 0.8 10 52 183

ЗТР чел.час 23 0.3 1.52

Всего по позиции 140 1326

9 ТЕРм08-02-

399-01

Провод (кабель) в коробах, сечением: 

до 6 мм2

100 м
11.2 44.44

ЗП 19.2 215 21.31 4582

ЭМ 1.97 22 8.35 184

в т.ч. ЗПМ (0,1) (1) 21.31 (24)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 23.27 261 2.81 733

НР от ФОТ % 95 0.85 205 81 3731

СП от ФОТ % 65 0.8 140 52 2395

ЗТР чел.час 2.82 31.58

Всего по позиции 843 11625

10 ТЕРм08-02-

398-01

Провод (кабель) в лотках, сечением: до 

6 мм2

100 м
4.7 32.01

ЗП 7.01 33 21.31 702

ЭМ 1.97 9 8.35 77

в т.ч. ЗПМ (0,1) 21.31 (10)

МР 23.03 108 2.77 300

НР от ФОТ % 95 0.85 31 81 577

СП от ФОТ % 65 0.8 21 52 370

ЗТР чел.час 1.03 4.84

Всего по позиции 202 2026

11 ТЕРм08-02-

412-02

Затягивание провода (кабеля) в 

проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 6 мм2 (монтаж  

труб учтен в разделе АОВ))

100 м

3.1 65.07

ЗП 36.71 114 21.31 2425

ЭМ 3.93 12 8.35 102

в т.ч. ЗПМ (0,2) (1) 21.31 (13)

МР 24.43 76 2.46 186

НР от ФОТ % 95 0.85 109 81 1975

СП от ФОТ % 65 0.8 75 52 1268

ЗТР чел.час 5.39 16.71

Всего по позиции 386 5956

7772 119915

12 ТЕР01-02-

057-01

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 1

100 м3 

грунта
0.405 666.7

ЗП 666.7 270 21.31 5754

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 72
 

(0.9*0.85)
194 61 3510

СП от ФОТ % 38.25 (0.85*0.8) 103 31 1784

Итого по разделу 1 Монтажные работы

   Раздел 2. Строительные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел.час 118 47.79

Всего по позиции 567 11048

13 ТЕР01-02-

061-01

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 

грунта
0.152 480.56

ЗП 480.56 73 21.31 1557

ЭМ 8.54

в т.ч. ЗПМ 21.31

МР 6.12

НР от ФОТ % 72
 

(0.9*0.85)
53 61 950

СП от ФОТ % 38.25 (0.85*0.8) 28 31 483

ЗТР чел.час 88.5 13.45

Всего по позиции 154 2990

14 ТЕР27-03-

008-04

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

100 м3 

конструк

ций

0.0072 3630.3

ЗП 1082.4 1.15 9 15.8 142

ЭМ 2547.9 1.25 23 6.56 150

в т.ч. ЗПМ (336,29) 1.25 (3) 15.8 (48)

МР 5.8

НР от ФОТ % 142 0.85 17 121 230

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 10 65 124

ЗТР чел.час 179.8 1.15 1.49

Всего по позиции 59 646

15 ТЕР27-03-

008-02

Разборка покрытий и оснований: 

щебеночных

100 м3 

конструк

ций

0.018 439.33

ЗП 74.69 1 21.31 29

ЭМ 364.64 7 8.25 54

в т.ч. ЗПМ (36,42) (1) 21.31 (14)

МР

НР от ФОТ % 142 0.85 3 121 52

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 2 65 28

ЗТР чел.час 13.22 0.24

Всего по позиции 13 163

16 ТЕР27-04-

001-04

п.8.7.1

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня

100 м3 

материа

ла 

основан

ия (в 

плотном 

теле)

0.018 2690.13
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 141.75 1.15 3 21.31 63

ЭМ 2533.12 1.25 57 7.73 441

в т.ч. ЗПМ (201,88) 1.15 (4) 21.31 (89)

МР 15.26 8.45 1

НР от ФОТ % 142 0.85 10 121 184

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 6 65 99

ЗТР чел.час 24.19 1.15 0.5

Всего по позиции 76 788

17 ТССЦ-408-

0020

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600

м3
2.16 224.22 484 8.55 4141

18 ТЕР27-06-

020-06

п.8.7.1

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей 

пористых крупнозернистых, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрыти

я
0.009 44559

ЗП 266.95 1.15 3 21.31 59

ЭМ 1404.62 1.25 16 8.77 139

в т.ч. ЗПМ (189,93) 1.15 (2) 21.31 (42)

МР 42887.4 386 7.1 2740

НР от ФОТ % 142 0.85 7 121 122

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 4 65 66

ЗТР чел.час 38.3 1.15 0.4

Всего по позиции 416 3126

19 ТЕР27-06-

021-06

п.8.7.1

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-06

1000 м2 

покрыти

я

0.009 5375.54

ЗП 0.63 2*1,15 21.31

ЭМ 0.06 2*1,25 4.67

в т.ч. ЗПМ 2*1,15 21.31

МР 5374.85 2 97 7.1 687

НР от ФОТ % 142 0.85 121

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 65

ЗТР чел.час 0.09 2*1,15

Всего по позиции 97 687

20 ТЕР27-06-

020-01

п.8.7.1

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3

1000 м2 

покрыти

я 0.009 46621.5

ЗП 266.95 1.15 3 21.31 59

ЭМ 1410.11 1.25 16 8.77 139

в т.ч. ЗПМ (190,23) 1.15 (2) 21.31 (42)

МР 44944.4 404 7.82 3163
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ % 142 0.85 7 121 122

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 4 65 66

ЗТР чел.час 38.3 1.15 0.4

Всего по позиции 434 3549

21 ТЕР27-06-

021-01

п.8.7.1

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-01

1000 м2 

покрыти

я

-0.009 5607.11

ЗП 0.63 2*1,15 21.31

ЭМ 0.06 2*1,25 4.67

в т.ч. ЗПМ 2*1,15 21.31

МР 5606.42 2 -101 7.83 -790

НР от ФОТ % 142 0.85 121

СП от ФОТ % 80.75 (0.85*0.8) 65

ЗТР чел.час 0.09 2*1,15

Всего по позиции -101 -790

2198 26346

22 ТССЦ-501-

1886

Кабели парной скрутки огнестойкие для 

систем пожарной сигнализации с 

однопроволочными медными жилами, 

изоляцией из кремнийорганической 

резины, оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением, с экраном из 

алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-

FRLS 1х2х0,75

1000 м

1.0251 10874.9 11148 1.63 18171

23 Прайс-лист 

10.2018 

стр.294

Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-FRLS 

4х1.5                                         

Ц=109,14/1,18/6,12

м

408 15.11 1.02 6287 6.12 38483

24 Прайс-лист 

11.2018г. 

стр.326

Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 

4х0,75                                         

Ц=41,12/1,18/6,12

м

673.2 5.69 1.02 3905 6.12 23912

25 ТССЦ-503-

0584

Коробка распаечная шт.
40 8.7 348 6.12 2130

26 ТССЦ-509-

7971

Зажим винтовой ЗВИ-3 1-2,5 мм2 12 пар шт.
40 3.58 143 6.12 876

27 ТССЦ-509-

1842

Кабель-канал (короб)  сечением 25*30 

мм

100 м
7.5 1239 9293 4.52 42002

28 ТССЦ-509-

6581

Заглушка торцевая для кабель-канала  100 шт.
2 599 1198 6.12 7332

Итого по разделу 2 Строительные работы

   Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником

262



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 ТССЦ-509-

6574

Угол внутренний/внешний для кабель-

канала 

100 шт.
3 1461 4383 6.12 26824

30 ТССЦ-509-

6570

Угол плоский кабель-канала   100 шт.
1 1378 1378 6.12 8433

31 ТССЦ-509-

5655

Ответвление кабель-канала  100 шт.
2 1290 2580 6.12 15790

32 ТССЦ-507-

3536

Лента сигнальная 100 м
2.2 172 378 3.71 1404

33 ТССЦ-507-

3505

Трубка термоусадочная 

(термоусаживаемая) цветная из 

модифицированного полиэтилена с 

коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 50/25 

мм

100 м

0.007 874 6 6.12 37

34 ТССЦ-103-

0015

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные 

обыкновенные (неоцинкованные), 

диаметр условного прохода 25 мм, 

толщина стенки 3,2 мм

м

210 19.39 4072 4.89 19912

35 Прайс-лист 

07.2018 

стр.41

ИОПР 513/101-1 Пожарные извещатели                                         

Ц=355,2/1,18/6,12

шт

50 49.19 1.02 2509 6.12 15353

36 ТССЦ-509-

1451

Посты управления кнопочные ПКЕ222-2 

У3

шт.
3 80.71 242 6.12 1482

37 ТССЦ-101-

4463

Болт анкерный с гайкой, размер 6,0x40 

мм

100 шт.
0.04 55 2 3.88 9

38 Прайс-лист 

11.2018г. 

стр.327

Уголок перфорированный                                          

Ц=33/1,18/6,12

шт

1 4.57 1.02 5 6.12 29

47877 222179

39 Прайс-лист 

10.2018 

стр.293

СУЖ-П сигнализатор уровня жидкости 

поплавковый                                         

Ц=16460/1,18/3,82

шт

1 3651.61
1,03*1,01

2
3806 3.82 14540

3806 14540

57734 313686

2620 55765

50529 238201

813 5893

3806 14540

2334 42270

       оборудование

Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные ценником

   Раздел 4. Оборудование

Итого по разделу 4 Оборудование

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1585 27024

23376 105902

34471 262538

3806 14540

61653 382980

61653 382980

Составил: ___________________ Котлярова Н.А.

    Итого

    ВСЕГО по смете

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Строительные работы

    Итого Монтажные работы

    Итого Оборудование
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